
質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 高川歩道橋改修工事 

回　　　　答

現場状況等により工期内の完成が難しい場合は、受注者と協議の上
年度内の工期延期を検討します。
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No 質疑事項

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1
足場仮設後、現地調査の上、落橋防止装置を工場製作となりますが、
製作に3～4週間かかるため、工期内竣工が厳しいので工期延期は
可能でしょうか？


