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1
図A-04仮設計画図の敷鉄板は、金抜設計書に計上
されていません。計上漏れなのかを御教示願いま
す。

共通費にて積上げ計上しているので見込むこと。

2
図A-04仮設計画図の敷鉄板において、リース日数は
何日で積算されているかを御教示願います。

既設杭撤去時に使用することとし、２ヶ月で想定している。

3
図A-04仮設計画図の仮囲いは、金抜設計書に計上
されていません。計上漏れなのかを御教示願いま
す。

共通費にて積上げ計上しているので見込むこと。

4
図A-04仮設計画図の仮囲いにおいて、積算根拠と
なった設置撤去延長とリース日数を御教示願いま
す。

設置撤去延長については、A-04～06図から算出すること。
また、仮囲いについては買取りとすること。

5
図A-04仮設計画図の仮囲いにおいて、控え等の設
置詳細図がありません。積算条件となった詳細を御
教示願います。

風圧計算等を行い、必要な控えを見込むこと。

6

設計書において、本館、大気第３測定局、倉庫それ
ぞれの直接仮設（外部足場、内部足場、災害防止）
の積算条件となった設置撤去数量とリース日数を御
教示願います。

設計図から算出すること。

7
発生材の運搬は、10t車で積算されているのかを御
教示願います。

お見込みのとおり。

8
杭抜き機、鋼矢板圧入引抜機等の重機運搬が計上
せれていません。計上漏れなのでしょうか、御教示願
います。

それぞれの内訳項目にて計上しているので見込むこと。
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9
杭抜き機、鋼矢板圧入引抜機運搬の積算条件（運搬
距離、重量等）を御教示願います。

A-23図のとおりとする。

10

図A-04~06において、仮囲いの盛替えが数回必要と
なり、盛替え手間は共通仮設等の積上げ対象となる
項目ですが計上されていません。設計変更対象とな
るかを御教示願います。

共通費にて積上げ計上しているので見込むこと。

11
4週8休の対象工事で、補正されているのかを御教示
願います。

週休２日とした工期設定としている。

12 単価適用年月日を御教示願います。
令和５年３月から適用する公共工事労務単価を採用してい
る。


