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質　　　問 回　　　答

1

資材倉庫
外壁、屋根葺材は、スレート板と記載が
ありますが、石綿含有成形板と考えてよ
ろしいでしょうか。

アスベスト調査については、1次調査
（設計図書や目視確認）を実施し、含有
なしと判定されていることから、積算上
は、含有されていないものとしておりま
す。解体の際には、関係法令に準じて適
切に処分して下さい。なお、関係法令に
準じた処分に伴い、追加費用が発生する
場合は、設計変更対象として協議により
対応させて頂きます。

2
資材倉庫
外周足場は、全周で屋根高より1.0ｍ以上
と考えてよろしいでしょうか。

外部本足場とし、公共建築数量積算基準
に準じ、全周及び構築物等の上部までと
積算しております。

3
資材倉庫
設計上の外周足場及び垂直養生の規格・
存置期間をご教授お願い致します。

【外周足場】
・手すり先行方式、建地幅900mm
３ヵ月
【垂直養生】
・養生シート　３ヵ月

4
資材倉庫
内装の撤去工事はなしと考えてよろしい
でしょうか。

内容の撤去工事を含みます。

5

検針及び開栓業務委託控室
外壁・セメント系外装材と記載がありま
すが、石綿含有成形板と考えてよろしい
でしょうか。

質問１のとおり。

6

検針及び開栓業務委託控室
リシン吹付は、石綿含有塗材・調整材で
はないでしょうか。含有されている場合
設計上の除去方法をご教授お願いいたし
ます。

積算上は、含まれていないものとして
扱っております。含有されている場合の
撤去方法等については、設計変更対象と
し、協議により対応させて頂きます。

7
検針及び開栓業務委託控室
外周足場は、全周で屋根高より1.0ｍ以上
と考えてよろしいでしょうか。

質問２のとおり

8
検針及び開栓業務委託控室
設計上の外周足場及び垂直養生の規格・
存置期間をご教授お願い致します。

質問３のとおり。

9
外周ブロックの解体は、どのような機械
で設計されているのでしょうか。

積算上は、コンクリートブレーカにて積
算しておりますが、使用機械を指定する
ものではありません。

10
建築物、附帯建築物等の解体は、どのよ
うな機械で設計されているのでしょう
か。

上屋解体については、鉄骨カッターにて
積算しております。コンクリート取壊し
については、圧搾機にて積算しておりま
す。

11
発生材の運搬車両は、何トン車でお考え
でしょうか。

積算上の運搬車両は、クレーン装置付4t
車、2t車で積算しておりますが、使用車
両を指定するものではありません。
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12

特記仕様書 建設副産物の搬出
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)と記載がありますが、無筋
の記載がありません。現場内では、小割
を行わず全て有筋で処分すると考えてよ
ろしいでしょうか。

積算上の条件明示となっています。特記
仕様書第９条の通り、関係法令に準じて
適切に搬出して下さい。

（e-mailアドレス）　sui01@city.kadoma.osaka.jp

電話06（690３）３１３１

回
答

門真市環境水道部経営総務課
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