
令和　４年　３月　１０日

案件名　　　本町松下線築造工事（その２）

1

図面番号：No.53　付帯工事平面図（2）No.4の両発進
立坑位置が現状と異なっていると思われます。設計書
の数量に問題はないでしょうか。もし、ある場合は契約
後、設計変更となるのでしょうか。ご教授願います。

図面につきましては、現状と異なるものになりますが、
設計書数量につきましては、問題ありませんので金抜
き設計書の数量で積算願います。

2 適用している積算基準をご教授願います。
「下水道用設計標準歩掛表　令和3年度　管路施設
編」及び「土木工事標準積算基準書」です。

3
本工事において現場環境改善費は計上されているの
でしょうか？ ご教授願います。

本工事においては、計上しておりません。

4
本工事において4週8休補正はありでしょうか？ ご教
授願います。

本工事においては、4週8休補正は行っておりません。

5
施工地域・工事場所による補正はあるのでしょうか？
ご教授願います。

補正ありになります。

6 材料、労務単価の適用年月をご教授願います。
材料単価につきましては、令和4年2月適用となり、労
務単価につきましては、令和3年3月適用のものになり
ます。

7
積算価格採用時期について
単価適用日をご教示ください。

令和4年2月です。

8
補正について
４週８休工事対象でしょうか。ご教示ください。

質問事項４回答のとおりです。

9
経費について
施工地域・工事場所による補正は、市街地と考えてよ
いでしょうか。

ご考察のとおりです。

10
不稼働係数について
本設計で使用されている不稼働係数はいくらでしょう
か。御教示ください。

1.5になります。

11
用水費について
用水費（水道単価価格）をご教示下さい。

価格については、ご提示できませんが、守口市水道使
用料を基に算出しております。

質　問　・　回　答　書



12

 電力量料金について
計上されている電力量料金は常時又は臨時、夏季又

 はその他季どちらを採用されておりますでしょうか。
また燃料調整費、再生可能エネルギー発電促進賦課
金は考慮されておりますでしょうか。考慮されている場
合、年月もあわせてご教示願います。

臨時の夏季になります。
燃料調整費、再生可能エネルギー発電促進賦課金は
計上しておりません。

13

 鉄筋コンクリート管について
設計書各所に「見積」とありますが、業者見積価格（３
社見積等）の安価提示の１００％の価格適用でしょう
か。

ご考察のとおりです。

14

 鋼製ケーシングについて
金抜き設計書 代価表　第２０２、２０３、２１９、２２０号
に「見積」とありますが、業者見積価格（３社見積等）の
安価提示の１００％の価格適用でしょうか。

ご考察のとおりです。

15
交通警備員について
交通警備員の人数をご教示ください。

662名です。

16

事業損失防止施設費について
金抜き設計書 内訳書 第11号の一般管理費等には
「事前調査、事後調査 、現地踏査、打合せ協議」の各
種項目にその他原価・一般管理費が一括計上されて
いるとの解釈でよろしいでしょうか。

その他原価は計上されておりません。

17

運搬費について
金抜き設計書 内訳書 第10号の機械回送費及び機械
組立解体費は見積採用でしょうか。そうでない場合は
積算出展元をご教示ください。

見積計上になります。

18

推進管材料について
金抜き設計書 代価表 第19号の推進力伝達材 発泡
ポリスチレン製は１組計上されていますが、事後、数
量精査により差異が発生する場合は協議可能でしょう
か。ご教示ください。

現場状況等により、数量精査により差異が発生した場
合は協議の対象とします。

19

推進管材料について
設計図書の管割付図と設計書の内容に異なるものが
あります。設計書に準じて積算を行えばよろしいでしょ
うか。
また事後検証により相違のある場合は協議可能でしょ
うか。あわせてご教示ください。

設計書に準じて積算を願います。
事後検証により相違がある場合は、検証内容により協
議の対象とします。

20

推進管材料について
逆止弁は積算計上されているのでしょうか。未計上の
場合、事後検証により協議可能でしょうか。
あわせてご教示ください。

逆止弁については、本工事の施工上不要と考えてい
るため、計上しておりません。
現場状況等をふまえ事後検証の結果により、必要と
なった時は、協議の対象とします。

21

 特殊二重管高圧噴射撹拌工について
金抜き設計書 明細書 第21号 の特殊二重管高圧噴
射撹拌工の下位代価表には、施工時に必要な25ｔホ

 イールクレーンの計上がありません。
事後検証により必要となる場合、協議可能でしょうか。

 ご教示ください。

本工事では、門型クレーンでなく、ラフタークレーンに
よる施工を考えているため、計上しておりませんが、
現場状況等を基に事後検証した結果、ホイールクレー
ンが必要となった場合は、協議上変更の対象としま
す。



22

 施工事情について
現地踏査により立坑含む各所の施工で昼間施工が困

 難と想定されるものがいくつかあります。
事後検証により必要に応じて夜間施工含む諸々の協

 議は可能でしょうか。ご教示願います。

現状は、昼間施工としておりますが、地域及び現場状
況等により変更が必要なった場合は、協議上変更の
対象とします。

23

推進管材料について
金抜き設計書 明細書 第6号の推進用鉄筋コンクリー
ト管JSWAS A-6 HPφ1350mm 標準管 2種50N/mm2
の2(1.7)本、HPφ900mm 標準管 2種50N/mm2の
1(0.7)本、代価表 第19号の下水道推進工法用鉄筋コ
ンクリート管 JA JSWAS A-2 半管2種50N φ165 0カ
ラー無の1本は見積採用されているのでしょうか。ご教
示ください。

見積採用になります。

24

 129 号代価表、146 号代価表、158 号代価表、173 号
代価表について

・処分費の⽐重(t/m3)を教えてください。

・運搬距離を教えて下さい。

比重は、1.5になります。
運搬距離は、19㎞になります。

25

 33 号代価表、34 号代価表、35 号代価表、37 号代価
表について

･「ポンプ運転(常時排⽔)発動発電機」及び「ポンプ運

転(作業時排⽔)発動発電機」 の⽇数を教えて下さい。

日数については、ご提示できません。

26
 9 号内訳書について

・交通誘導警備員 B の⼈数を教えて下さい。
質問事項15回答のとおりです。

27

 81 号代価表について

･「歩⾞道境界ブロック ⼤阪市」は材料のみの積算で

しょうか。だとすれば設置⼿間はどこにあるのでしょう

か。

材工共になります。

28

83 号代価表について

･「歩⾞道境界ブロック」は材料のみの積算でしょうか。

だとすれば設置⼿間はどこにあるのでしょうか。

材工共になります。

29
 277 号代価表について

･「アルミ⽮板(賃料)」の数量を教えて下さい。
日数量につきましては、ご提示できません。

30
 283 号代価表について
・「廃材路盤(クラッシャラン)」の処分地を教えて下さ
い。

門真市深田町です。

31
 31号明細書について

「ポンプ運転⼯ 1 台」の⽇数を教えて下さい。
日数については、ご提示できません。

32 単価適用年月を教えてください。 質問事項６回答のとおりです。



33
労務費等・市場単価・標準単価を含め、経費の週休２
日補正を適用していますか。

質問事項４回答のとおりです。

34 安全費の交通誘導警備員の人数を教えてください。 質問事項15回答のとおりです。

35 推進水替工の日数をそれぞれ教えてください。 日数については、ご提示できません。

36 開削工の水替え工の日数を教えてください。 日数については、ご提示できません。

37 廃路盤材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）の処分地を教えてください。 質問事項30回答のとおりです。

38 泥水運搬処理の運搬距離を教えてください。 質問事項24回答のとおりです。

39 泥水の比重（ｔ/ｍ3）を教えてください。 質問事項24回答のとおりです。

40
高濃度泥水で使用する水の単価、あるいは算出根拠
を教えてください。

質問事項11回答のとおりです。

41

推進工の設備配置について、設計上は、車上プラント
か定置式(道路上ヤード)のどちらでお考えでしょうか。
御指示下さい。
車上プラントとなる場合は変更協議対象と考えて宜し
いですか、御指示下さい。

路線①（№4～№3）については、定置式となり、その他
につきましては、車上プラントとなります。
事後検証により協議し、必要に応じて変更の対象とし
ます。

42

推進工の電力供給方法について、設計上は、仮設受
電設備か発電機のどちらでお考えでしょうか。御指示
下さい。
電力供給に関する費用が計上されていません。変更
協議対象と考えて宜しいですか、御指示下さい。

発電機で計上しておりますが、事後検証により変更協
議の対象とします。

43
推進工において、換気設備が計上されていません。変
更協議対象と考えてい宜しいですか、御指示下さい。

本工事では、施工上換気設備は不要と判断し計上し
ておりませんが、事後検証により協議し、必要に応じ
て変更するものとする。

44
試掘工が必要となった場合は、変更協議対象と考え
て宜しいですか。御指示下さい。

検証内容により協議し、変更対処とするか判断しま
す。

45

金抜き設計書　9号内訳書11頁
交通誘導警備員Bについて、設計上は、何人計上で
しょうか。また、全て昼間という考えで宜しいですか。
御指示下さい。

質問事項15回答のとおりです。
昼間で計上しています。



46
金抜き設計書　4号内訳書6頁
No.0～No.4 坑口薬液注入(二重管ストレーナ工法)の
数量計算書はございますでしょうか。御教授下さい。

数量計算書につきましては、ご提示できません。

47

金抜き設計書　244号代価表292頁
設計図No.20　地盤改良工図(2)
設計図には、側部Φ2500N=12本、底部Φ3500N=7本
と記載ですが、設計書にはSUPERJET25造成工としか
記載されていません。Φ3500は、設計計上されていな
いのでしょうか。また、その場合、変更協議対象と考え
るのでしょうか。御指示下さい。

図面に記載されているφ3500が誤りになります。
正しくは、φ2500となり設計書が正となりますので、設
計書のとおり積算願います。

48

金抜き設計書　48号代価表93頁
鋼矢板賃料　普通Ⅳ型　供用53日と記載ですが、本工
事契約日からの引継ぎということか、前工事終了時か
らの引継ぎということか、どのようにお考えでしょうか。
具体的な引継ぎ時期を、御提示下さい。

前工事終了時からの引継ぎになります。

49
№4立坑の覆工板数量について、第8号明細表では
78m2ですが、図面№12では60m2となっており相違し
ています。明細表が誤りでしょうか。

設計書を正として積算願います。

50

金抜き設計書　333号代価表380頁
設計図No.13　No.3到達立坑仮設図
設計図には、立坑掘削部は砂質土・礫質土・粘性土と
記載ですが、設計書には、発生土処分工は投棄料砂
質土としか記載されていません。他の立坑仮設図も同
様です。設計図から礫質土・粘性土も発生すると考え
ますが、その場合、変更協議対象と考えるのでしょう
か。御指示下さい。

設計書には、投棄砂質土として計上しておりますが、
現場施工時の状況に応じて変更協議致します。

51

金抜き設計書　55号代価表100頁
設計図No.14　No.2発進立坑仮設図
設計図には、覆工板と覆工鋼材が記載ですが、設計
書には、その項目内容が記載されていません。変更
協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

現場施工時は、通行止めを想定しておりますので、覆
工板の計上をしておりませんが、地元や関係機関との
協議により、覆工板等が必要となった場合は、変更協
議の対象とします。

52

金抜き設計書　215号代価表263頁
設計図No.14　No.2発進立坑仮設図
設計図には、掘削深さ8775と記載ですが、設計書に
は、その項目内容が3.45mと記載されています。変更
協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

53

金抜き設計書　215号代価表263頁
設計図No.14　No.2発進立坑仮設図
上記内容の変更に伴い、設計書のグラウト注入工、ラ
イナープレート埋戻し、ライナープレート支保の数量も
変更した場合、協議対象と考えるのでしょうか。御指
示下さい。

上記数量の変更に伴う内容につきましては、変更協
議の対象とします。

54

金抜き設計書　215号代価表263頁
設計図No.14　No.2発進立坑仮設図
設計図には、ガイドコンクリートと記載ですが、設計書
には、その項目内容が記載されていません。変更協
議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

現場施工時は、通行止めを想定しておりますので、ガ
イドコンクリートの計上をしておりませんが、地元や関
係機関との協議により必要なった場合は、変更協議の
対象とします。



55

金抜き設計書　11号明細書24頁
設計図No.15　No.1発進到達立坑仮設図
設計図には、覆工板と覆工鋼材が記載ですが、設計
書には、その項目内容が記載されていません。変更
協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

現場施工時は、通行止めを想定しておりますので、覆
工板の計上をしておりませんが、地元や関係機関との
協議により、覆工板等が必要となった場合は、変更協
議の対象とします。

56

金抜き設計書　60号代価表105頁
設計図No.16　No.0片到達立坑仮設図
設計図には、ケーシング掘削が記載ですが、設計書
には、その発生土処理の内容が記載されていませ
ん。変更協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さ
い。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

57

金抜き設計書　250号代価表298頁
設計図No.22　No.4特殊人孔構造図
設計図から、転落防止柵、可とう継手HPが必要と考え
ますが、設計書には、その項目内容が記載されていま
せん。他の特殊人孔も同様です。変更協議対象と考え
るのでしょうか。御指示下さい。

図面上には、転落防止柵等の記載がありますが、設
計書には計上しておりません。施工時に現場等で必
要となった時は、変更協議の対象とします。

58

金抜き設計書　9号明細書22頁
設計図No.27　No.3特殊人孔構造図
設計図から、立坑上部の埋戻しが必要と考えますが、
設計書には、その項目内容が記載されていません。
変更協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

59

金抜き設計書　55号代価表100頁
設計図No.32　No.2特殊人孔構造図
設計図から、立坑内の埋戻しが必要と考えますが、設
計書には、その項目内容が記載されていません。変
更協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

60

金抜き設計書　11号明細書24頁
設計図No.37　No.1特殊人孔構造図
設計図から、立坑上部の埋戻しが必要と考えますが、
設計書には、その項目内容が記載されていません。
変更協議対象と考えるのでしょうか。御指示下さい。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

61

金抜き設計書　12号明細書25頁
設計図No.43　No.0特殊人孔構造図
設計図から、立坑下部に記載のモルタル埋戻しや上
部の埋戻しも必要と考えますが、設計書には、その項
目内容が記載されていません。変更協議対象と考え
るのでしょうか。御指示下さい。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

62
金抜き設計書　30号明細書43頁
下水道管渠移設Φ450の内容が設計図に図示が無く
不明です。平面図及び縦断図を、御提示下さい。

図面により、提示します。



63

金抜き設計書　26号明細表39頁
設計図No.52　付帯工平面図(1)
設計図には、U型側溝180復旧が記載ですが、設計書
には、その内容ものが記載されていません。本工事と
は別途と考えるのでしょうか。御指示下さい。

本工事には、含んでおりません。

64

金抜き設計書　26号明細表39頁
設計図No.53　付帯工平面図(2)
設計図には、立入防止塀、立入防止柵H1800、中木、
U形側溝240等の復旧が記載ですが、設計書には、そ
の内容ものが記載されていません。本工事とは別途と
考えるのでしょうか。御指示下さい。

本工事には、含んでおりません。

65
第324代価表でｹｰｼﾝｸﾞ溶接工の延長が1回当り1mと
なっていますが、9.2mの誤りと思われます。設計変更
の対象と考えて宜しいでしょうか。

積算は、設計書のとおりとなりますが、事後の検証に
より協議し必要に応じて変更の対象とします。

66
第325代価表でｹｰｼﾝｸﾞ溶接工の延長が1回当り1mと
なっていますが、6.8mの誤りと思われます。設計変更
の対象と考えて宜しいでしょうか。

積算は、設計書のとおりとなりますが、事後の検証に
より協議し必要に応じて変更の対象とします。

67
№4立坑の位置が、設計図№2(平面図)と設計図№
53(付帯工平面図)で相違しています。どちらが正でしょ
うか、御指示下さい。

№2平面図が正となります。

68

第129号代価表　推進工より発生の泥水運搬処理に
おいて、泥水の比重(t/m3)を御指示下さい。
また、運搬車両は汚泥吸排車で宜しいでしょうか、御
指示下さい。

質問事項24回答のとおりです。
運搬車につきましては、ご考察のとおりです。

69
第33～37号代価表　推進水替え工において、常時排
水と作業時排水に区分されています。区分の対象の
考え方を御指示下さい。

常時排水につきましては、立坑の設置から撤去までの
期間で、作業時排水につきましては、推進作業期間を
基に計上しております。

70 設計単価の適用年月を御教示願います。 質問事項６回答のとおりです。

71
道路占用方法は、車両通行止め（終日）で宜しいです
か、御指示下さい。

ご考察のとおりです。

72

現地調査：工事に先立ち、各種の調査・確認を行わな
ければならない、と記載されていますが、記載内容の
事前調査を全て実施する場合、その調査費用は別途
協議の上、設計変更と考えてよろしいですか

特記仕様書に記載しておりますので、変更の対象とし
ないが、関係機関等との調整伴い、追加業務が発生
した時は、協議により対応します。



73

現地調査：特に、酸欠空気、可燃性及び有毒ガスの有
無、騒音・振動調査、薬液注入による影響等の事前調
査は、共通仮設費の積上げ項目（技術管理費-六価ク
ロム溶出試験他、事業損失防止施設費-環境調査等）
で本来計上されるべきと考えます。別途、設計変更協
議と考えてよろしいですか。

本工事には含んでおりませんが、検証結果を基に協
議し、必要となったものについては変更協議の対象と
します。

74

基地用地：基地の位置・面積等は設計図書の定めに
よるものとする、とあります。既設No.4立坑は現状の防
音ﾊｳｽを含む立坑設備を引き継ぐものと考えますが、
NO.2両発進立坑、No.1発進（到達）立坑での推進施工
に伴う基地で御市より提供される用地について、図面
等にてご教示ください。

現時点で、市より提供予定の用地はありませんが、契
約後施工計画書等を基に必要と判断したものについ
ては、協議致します。

75
防音・振動対策：当該項目で言う事前調査の結果、と
は何を想定したものかご教示ください。工事着手前の
騒音・振動調査では判断できないと思います。

詳細設計時に検討した騒音・振動における検討資料
等を提供しますので、それを基に検討いただけたらと
考えております。

76
立坑施工：ｹｰｼﾝｸﾞ立坑を含め、全ての新設立坑施工
時は、通行止めによる固定占用が可能と判断してよろ
しいですか。

現在、通行止めによる道路占用を考えております。

77

機器類：原設計では、車上ﾌﾟﾗﾝﾄ設備ではなく、道路上
の固定占用（通行止めが必要）、もしくは別途御提供
いただく基地用地に設置する考え方でよろしいです
か。

質問事項41回答のとおりです。

78
推進作業：設計書に定められている到達後の掘進機
の取り扱いについて、どこに記載されているかご教示
ください。

契約後、協議により対応します。

79
安全対策：交通誘導員Bの、交代要員の必要性の有
無及び延べ人数についてご教示ください。

質問事項15回答のとおりです。
交代要員については計上しておりません。

80
推進工：各発信立坑での推進他作業は、道路通行止
めによる固定占用による施工と考えてよろしいです
か。

質問事項41回答のとおりです。

81
推進工：設計で考えられている、泥濃式推進の工法に
ついてご教示ください。

本工事は、中大口径の泥濃式推進工法を計画しています。

82
管布設工：6号明細の鉄筋コンクリート管φ1,350はφ
1,500に置き換えればよろしいですか。

ご考察のとおりです。

83
立坑工　№4既設立坑：撤去後の仮設材料（鋼矢板、
支保工、路面覆工）の返納先までの運搬距離等につ
いてご教示ください。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。



84

立坑工　№4既設立坑：同立坑部は現在防音ハウスが
設置済です。撤去明細に未計上ですが、存置でよろし
いですか。また同設備は無償で利用できると判断して
よろしいですか。

現在の防音ハウスは、前工事にて撤去を行う計画とな
ります。

85

立坑工　№4既設立坑：同、既存の設備で引継が可能
な設備（防音ハウス、天井クレーン、受電設備等）があ
りましたら規格・寸法、構造図等についてご教示くださ
い。

現時点では、既存設備は前工事にて撤去となります
ので、引継が可能な設備はございません。

86
№2両発進立坑：No.55代価明細に路面覆工の項目が
ありませんが設計図面には記載されています。項目抜
けで変更対象と考えてよろしいですか。

質問事項51回答のとおりです。

87
№2両発進立坑：No.215代価明細の掘削土留め工
=3.45ｍと設計仮設図（掘削深さH=7.5ｍ）に差異があり
ます。設計図面が正しいと考えてよろしいですか。

質問事項52回答のとおりです。

88
№1発進・到達立坑：No.57代価明細に路面覆工の項
目がありませんが設計図面には記載されています。項
目抜けで変更対象と考えてよろしいですか。

質問事項55回答のとおりです。

89
№0到達立坑：No.60代価表における円形覆工板の存
置期間についてご教示ください。

期間につきましては、ご提示できません。

90
№0,1,3立坑：人孔設置後の、立坑部埋戻が未計上と
思われます。設計変更対象と考えてよろしいですか。

質問事項59・60・61回答のとおりです。

91
地盤改良工：各立坑部における、地盤改良作業は、全
て通行止めによる固定占用内での作業が可能と考え
てよろしいですか。

ご考察のとおりです。

92

運搬費：鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削機の搬入・搬出及び組
立解体費を、No.1、3立坑で各1回計上されてますが、
No.1立坑からNo.0立坑への移動はどのように考えれ
ばよろしいですか。

№0立坑は、№1立坑からの到達立坑となります。

93
運搬費：No.4既設立坑で撤去した仮設鋼材の搬出先
及び運搬距離並びにその費用についてどの項目に計
上すればよいかご教示ください。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

94
運搬費：その他の立坑部の路面覆工等の仮設鋼材の
運搬費についても計上すべき項目がありません。変更
対象と考えてよろしいですか。

質問事項51・55回答のとおりです。

95
その他：すべて昼間施工で、立坑廻りでの施工はその
都度通行止めによる固定占用内での作業が可能と判
断してよろしいですか。

ご考察のとおりです。



96
その他：工事工種は下水道（１）､施工地域補正は市街
地（DID補正）､現場環境改善費は未計上、4週8休補
正は無し､でよろしいですか。

ご考察のとおりです。

97
入札時に添付する内訳書ですが、大項目の内訳書1
枚もので考えてよろしいでしょうか？

内訳書第11号まででお願いします。

98 ・週休2日補正は考慮されていますかご教示下さい。 質問事項４回答のとおりです。

99
・市販の物価資料は何月号を採用されていますかご
教示ください。

質問事項6回答のとおりです。

100
・施工は昼間8時間施工と考えてよろしいですかご教
示下さい。

ご考察のとおりです。

101
・各立坑の立坑築造時、推進施工時、人孔築造時、常
設の作業帯は設置できるのでしょうか。御教示下さ
い。

ご考察のとおりです。

102
・立坑施工箇所の架空線協議は完了していますかご
教示下さい。

詳細設計業務時に、移設が必要と判断したものにつ
いては、完了しております。

103
・推進工で使用する電力は商用電力ですか、発動発
電機ですか。また電力設備は何kwをお考えですかご
教示下さい。

質問事項42回答のとおりです。
設計数値についてはお答えできません。

104

・金抜き設計書において、推進工の各区間に機械器
具損料及び電力料が計上されていますが、仮設工とし
て仮設電力設備、役務費として電力基本料が計上さ
れていません。どのようにお考えでしょうか。設計変更
になるのでしょうか。御教示下さい。

電力料に計上しております。

105
・推進工施工時にプラント用地として常設作業帯を発
進立坑の道路上に、どの程度確保できますか。また仮
囲いはどのようにお考えですかご教示下さい。

道路上にて作業基地を整備するように考えておりま
す。
範囲等につきましては、契約後の施工計画書等を基
に協議し、仮囲いにつきましてはネットフェンス等を考
えております。

106
・立坑内管布設工の管材が推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管
JSWAS A-6と記載されてますがA-6はφ200～φ700
しか無く、A-2に変更は可能ですかiご教示下さい。

見積により計上しております。

107
・金抜き設計書において、No.3立坑のマンホール築造
後の埋戻しが計上されていませんが、設計変更になる
のでしょうか。御教示下さい。

質問事項58回答のとおりです。



108
・金抜き設計書において、No.3立坑の覆工板+覆工板
受桁の設置が計上されていませんが、設計変更にな
るのでしょうか。御教示下さい。

設置撤去で積算しておりますが、設計書名称が誤記と
なっております。

109

・金抜き設計書において、No.3立坑の覆工板の賃料期
間が3.1ヶ月で覆工板受桁の賃料期間が407日となっ
ています。どのようにお考えでしょうか。御教示下さ
い。

3.1ヶ月になります。

110
・鋼製ケーシング立坑のスライム運搬処理で、泥水の
比重をご教示下さい。

質問事項24回答のとおりです。

111

・図面のNo.2 発進立坑仮設図には覆工板が記載され
ていますが、金抜き設計書において、No.2立坑の覆工
板+覆工板受桁設置及び撤去が計上されていません。
どのようにお考えでしょうか。御教示下さい。

質問事項51回答のとおりです。

112

・金抜き設計書において、No.2立坑のﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの規
格が「短径2500×長径5012×T2.7mm黒皮」となってい
ますが、図面のNo.2 発進立坑仮設図に記載さている
ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄと規格が違っています。設計変更になりま
すか。御教示下さい。

積算は、設計書のとおりとなります。

113

金抜き設計書において、No.2立坑のﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削
土留工が3.45m計上されていますが、図面のNo.2 発
進立坑仮設図に記載さている掘削深さと一致しませ
ん。設計変更になるのでしょうか。御教示下さい。

質問事項52回答のとおりです。

114

・図面のNo.1 発進到達立坑仮設図には覆工板が記載
されていますが、金抜き設計書において、No.1立坑の
覆工板+覆工板受桁設置及び撤去が計上されていま
せん。どのようにお考えでしょうか。御教示下さい。

質問事項55回答のとおりです。

115
・金抜き設計書において、No.1立坑のマンホール築造
後の埋戻しが計上されていませんが、設計変更になる
のでしょうか。御教示下さい。

質問事項60回答のとおりです。

116
・No1立坑施工時の架空線で協議はされていますかご
教示下さい。

質問事項102回答のとおりです。

117
・金抜き設計書において、No.0立坑のマンホール築造
後の埋戻しが計上されていませんが、設計変更になる
のでしょうか。御教示下さい。

質問事項61回答のとおりです。

118

・金抜き設計書において、各立坑の鋼矢板、切梁･腹
起し材、覆工板、覆工板受桁、円形覆工板等の仮設
材の運搬費が計上されていませんが、設計変更にな
るのでしょうか。御教示下さい。

質問事項83回答のとおりです。



119
・地盤改良工の施工は定置プラントですか、車上プラ
ントですかご教示下さい。

定置プラントになります。

120

・金抜き設計書において、No.4～No.1特殊人孔及び
No.0組立マンホールにおいて、マンホール調整金具が
計上されていませんが、どのようにお考えでしょうか。
設計変更になるのでしょうか。御教示下さい。

調整リングを計上しております。

121

・金抜き設計書において、No.3特殊人孔において、1号
ﾏﾝﾎｰﾙ(1種)直壁の規格が900×300mmとなっていま
すが、図面のNo.3 特殊人孔構造図ではH=900となっ
ています。設計変更になるのでしょうか。御教示下さ
い。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

122

・金抜き設計書において、No.2特殊人孔において、1号
ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 直壁　900×300mmが計上されています
が、図面のNo.2 特殊人孔構造図には記載がありませ
ん。設計変更になるのでしょうか。御教示下さい。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

123

金抜き設計書において、No.1特殊人孔において、1号
ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 直壁の規格が900×300mmとなっていま
すが、図面のNo.1 特殊人孔構造図ではH=900となっ
ています。設計変更になるのでしょうか。御教示下さ
い。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

124
図面のNo.1 特殊人孔構造図では底版ブロックが記載
されていますが、金抜き設計書には記載がありませ
ん。設計変更になるのでしょうか。御教示下さい。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

125

・金抜き設計書において、No.０組立マンホールにおい
て、1号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 斜壁の規格が上径600×下径900
×高600mmとなっていますが、図面のNo.1 特殊人孔
構造図ではH=900となっています。設計変更になりま
すか。御教示下さい。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

126

・金抜き設計書において、No.０組立マンホールにおい
て、3号ﾏﾝﾎｰﾙ(1種) 直壁1500×2100mmが計上され
ていますが、図面のNo.1 特殊人孔構造図では躯体ブ
ロックとなっています。設計変更になるのでしょうか。
御教示下さい。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

127
・車止めポスト以外にポストの基礎が2基ありますが撤
去しますか。その場合設計変更の対象となりますかご
教示下さい。

撤去しません。

128
・図面No.53/56付帯工平面図(2)が現況と違います
が、現況に即した図面を明示願います。

№2平面図が現状のものとなります。

129
・7号内訳書-26号明細書-81号代価表の縁石にブロッ
クの設置手間は含まれていますかご教示下さい。

質問事項27回答のとおりです。



130
・7号内訳書-26号明細書-82号代価表の街渠にブロッ
クの設置手間は含まれていますかご教示下さい。

質問事項28回答のとおりです。

131
・7号内訳書-26号明細書-83号代価表の地先境界に
ブロックの設置手間は含まれていますかご教示下さ
い。

材工共になります。

132
・7号内訳書-26号明細書-86号代価表の整地の材料
が再生クラッシャランですが、図面54/56では真砂土で
す。どちらを採用しますかご教示下さい。

設計書が正となります。

133

・8号内訳書-29号明細書-101号代価表-276号代価表
-392代価表に軽量金属支保賃料(腹起し)が100m当り
300m計上されていますが設計変更の対象となります
かご教示下さい。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

134 ・下水道管渠移設φ450の施工箇所を明示願います。 質問事項15回答のとおりです。

135 ・水替え日数は何日をお考えですかご教示下さい。 日数については、ご提示できません。

136

・仕様書において、「７．安全対策（１）交通誘導警備員
について」において、「工事（施工）日は、作業ヤード入
口に交通誘導警備員を1 人以上配置すること。」と記
載がありますが、各立坑施工時及び推進工施工時の
配置人数はどのようにお考えでしょうか。御教示下さ
い。

各施工箇所において、2名以上を想定しています。

137
・交通誘導員は延べ何人計上されていますか。また、
交通誘導員に交替要員を見込みますかご教示下さ
い。

質問事項15回答のとおりです。
交代要員については、見込んでおりません。

138
・仮設鋼材の運搬費が計上されていませんが、設計
変更の対象と考えてよろしいですかご教示下さい。

質問事項83回答のとおりです。

139
・事業損失防止施設費は経費が含まれているため、
現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外と
考えてよろしいですかご教示下さい。

質問事項16回答のとおりです。

140

・3号内訳書-事業損失防止施設費内の一般管理費の
対象は、現地踏査及び打合せ協議は代価表内に一般
管理費が含まれているため、事前調査及び事後調査
が対象と考えてよろしいですかご教示下さい。

ご考察のとおりです。



141 見込まれておられる経費工種をご教示願います。 下水道（1）です。

142
現場環境改善費は、見込まれておられるのでしょう
か。ご教示願います。

質問事項３回答のとおりです。

143
週休二日による補正は見込まれておられるのでしょう
か。ご教示願います。

質問事項４回答のとおりです。

144
第289号代価表(P337）　滑材について、見込まれてお
られる滑材の品名及び規格をご教示願います。

二液性可塑材になります。

145

第402号代価表(P451）　高濃度泥水について、見込ま
れておられる水の単価は守口市の水道料金（臨時用）
を採用しておられるのでしょうか。その場合、基本料金
が計上されていません。契約後、変更するものと考え
てよろしいでしょうか。ご教示願います。

質問事項40回答のとおりです。

146
第402号代価表(P451）　高濃度泥水について、　守口
市の水道料金（臨時用）を採用していない場合、水の
単価をご教示願います。

質問事項11回答のとおりです。

147

第129号代価表(P177）　発生土処理　泥水運搬処理
について、運搬費が計上されていません。契約後、変
更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

第291代価表にて計上しております。

148
第129号代価表(P177）　発生土処理　泥水運搬処理
について、見込まれておられる泥水の単位体積重量
（t/m3）をご教示願います。

質問事項24回答のとおりです。

149
第132号代価表(P180）　支圧壁工　コンクリートについ
て、見込まれているW/Cをご教示願います。

55％です。

150

第296号代価表(P343）　発進坑口工　1650mm　鋼材
溶接工　4.1mについて、7.7mの間違いではないでしょ
うか。今回は4.1mで積算し、契約後、変更するものと
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

151

第297号代価表(P344）　到達坑口　1650mm　鋼材溶
接工　4.4mについて、8.0mの間違いではないでしょう
か。今回は4.4mで積算し、契約後、変更するものと考
えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。



152

第404号代価表(P452）　鋼材溶接工　電力料金につい
て、再生可能エネルギー発電促進賦課金及び、燃料
調整費は見込まれておられるのでしょうか。見込まれ
ている場合、燃料調整費の単価月をご教示願います。

質問事項12回答のとおりです。

153

第137号代価表(P185）　掘進機引上げ用受台工につ
いて、H形鋼賃料　1.49t計上されていますが。切梁腹
起し設置　（第300号代価表(P347））内にもH鋼山留材
が計上されています。代価表の通り積算してよろしい
でしょうか。ご教示願います。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

154
第12号代価表(P57）通信配線設備工について、電話
機の移動箇所数をご教示願います。

1箇所になります。

155
第12号代価表(P57）通信配線設備工について、電話
機及び電話用ケーブルは損料計上と考えてよろしいで
しょうか。ご教示願います。

市販単価になります。

156

第13号代価表(P58）管材料費について、物価資料（建
設物価及び積算資料）にある材料は物価資料の単価
を採用しておられるのでしょうか。それともすべて見積
の単価（安価）を採用しておられるのでしょうか。ご教
示願います。

見積により安価なものを採用しております。

157
第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料につい
て、見込まれておられる電力量（kwh）をご教示願いま
す。

設計数値についてはお答えできません。

158
第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料につい
て、見込まれておられる不稼働係数（α）をご教示願
います。

質問事項10回答のとおりです。

159

第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料につい
て、使用する基礎価格は、見積、二誌平均又は、二誌
安価のどれを採用しておられるのでしょうか。ご教示
願います。

二誌安価なものを採用しております。

160
第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①及び②について、見込まれておられる機
械の規格・仕様をご教示願います。

多段式ジャッキ：22kw、グラウトポンプ滑材：横型2連
複動ピストン式・8ｋｗ、グラウトミキサ滑材：並列2槽
式・2ｋｗ、グラウトポンプ裏込：横型2連複動ピストン
式・8ｋｗ、グラウトミキサ裏込：並列2槽式・2ｋｗ

161
第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、掘進機（ﾍｯﾄﾞ）はノーマルヘッド
を見込まれておられるのでしょうか。ご教示願います。

ノーマルヘッドになります。

162

第14号代価表(P59）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、多段ｼﾞｬｯｷの規格は、2,000×4
台、1500×6台又は、2000×6台のどれを見込まれて
おられるのでしょうか。ご教示願います。

2000×6台になります。



163
第18号代価表(P63）通信配線設備工について、電話
機の移動箇所数をご教示願います。

質問事項154回答のとおりです。

164
第13号代価表(P58）、第19号代価表(P64）管材料費に
ついて、積算に使用されている下水道推進工法用鉄
筋コンクリート管の見積取得先をご教示願います。

株式会社クリコン、藤村クレスト株式会社、播磨コンク
リート工業株式会社、中川ヒューム管工業株式会社の
計4社になります。

165
第20号代価表(P65）機械器具損料及び電力料につい
て、見込まれておられる電力量（kwh）をご教示願いま
す。

設計数値についてはお答えできません。

166
第20号代価表(P65）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①及び②について、見込まれておられる機
械の規格・仕様をご教示願います。

多段式ジャッキ：22kw、グラウトポンプ滑材：横型2連
複動ピストン式・8ｋｗ、グラウトミキサ滑材：並列2槽
式・2ｋｗ、グラウトポンプ裏込：横型2連複動ピストン
式・8ｋｗ、グラウトミキサ裏込：並列2槽式・2ｋｗ

167

第20号代価表(P65）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、多段ｼﾞｬｯｷの規格は、2,000×4
台、1500×6台又は、2000×6台のどれを見込まれて
おられるのでしょうか。ご教示願います。

1500×6台になります。

168

第20号代価表(P65）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、機械器具損料算定表その１
（No.2～No.3区間）において、消耗品及び検査手続費
が計上されていますが、どちらも門型ｸﾚｰﾝ設置の場
合に計上すると思われます。今回はﾗﾌﾀｰによる施工
より、計上しなくてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

今回、ラフタークレーンでの施工となりますが、設計書
を基に積算願います。

169

第20号代価表(P65）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、上記質問において、計上する
場合、門型ｸﾚｰﾝの名称及び規格・仕様をご教示願い
ます。

門型クレーンは、計上致しません。

170

第1号内訳書（P3)　泥濃式掘進工　掘進機台数につい
て、【NO.4～NO.3区間】と【No.2～No.3区間】で1ずつ使
用するのでしょうか。又は、1台を転用するのでしょう
か。ご教示願います。

転用致します。

171
第24号代価表(P69）通信配線設備工について、電話
機の移動箇所数をご教示願います。

質問事項154回答のとおりです。

172
第26号代価表(P71）機械器具損料及び電力料につい
て、見込まれておられる電力量（kwh）をご教示願いま
す。

設計数値についてはお答えできません。

173
第26号代価表(P71）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①及び②について、見込まれておられる機
械の規格・仕様をご教示願います。

多段式ジャッキ：22kw、グラウトポンプ滑材：横型2連
複動ピストン式・8ｋｗ、グラウトミキサ滑材：並列2槽
式・2ｋｗ、グラウトポンプ裏込：横型2連複動ピストン
式・8ｋｗ、グラウトミキサ裏込：並列2槽式・2ｋｗ



174

第26号代価表(P71）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、多段ｼﾞｬｯｷの規格は、2,000×4
台、1500×6台又は、2000×6台のどれを見込まれて
おられるのでしょうか。ご教示願います。

1500×6台になります。

175

第26号代価表(P71）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、機械器具損料算定表その１
（No.2～No.1区間）において、消耗品及び検査手続費
が計上されていますが、どちらも門型ｸﾚｰﾝ設置の場
合に計上すると思われます。今回はﾗﾌﾀｰによる施工
より、計上しなくてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

今回、ラフタークレーンでの施工となりますが、設計書
を基に積算願います。

176

第26号代価表(P71）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、消耗品及び検査手続費を計上
する場合、門型ｸﾚｰﾝの名称及び規格・仕様をご教示
願います。

門型クレーンは、計上致しません。

177
第30号代価表(P75）通信配線設備工について、電話
機の移動箇所数をご教示願います。

質問事項154回答のとおりです。

178
第32号代価表(P77）機械器具損料及び電力料につい
て、見込まれておられる電力量（kwh）をご教示願いま
す。

設計数値についてはお答えできません。

179
第32号代価表(P77）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、見込まれておられる機械の規
格・仕様をご教示願います。

多段式ジャッキ：22kw、グラウトポンプ滑材：横型2連
複動ピストン式・8ｋｗ、グラウトミキサ滑材：並列2槽
式・2ｋｗ、グラウトポンプ裏込：横型2連複動ピストン
式・8ｋｗ、グラウトミキサ裏込：並列2槽式・2ｋｗ

180

第32号代価表(P77）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料②について、機械器具算定表その２及び、そ
の３を計上すればよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

ご考察のとおりです。

181
第32号代価表(P77）機械器具損料及び電力料　機械
器具損料①について、見込まれておられる供用日の
割増率（α）をご教示願います。

1.5になります。

182

第1号内訳書（P3)　泥濃式掘進工【No.2～No.3区間】
について、換気設備の計上がありません。契約後、変
更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

質問事項43回答のとおりです。

183
第33号代価表（P78)　推進水替工（No.4立坑）につい
て、常時排水及び作業時排水の運転日数をご教示願
います。

日数については、ご提示できません。

184
第183号代価表（P231)　ポンプ運転（常時排水）につ
いて、見込まれておられる水中ポンプ及び、発動発電
機の長期割引の有無をご教示願います。

長期割引ありで計上願います。



185

第183号代価表（P231)　ポンプ運転（常時排水）　発動
発電機について、燃料費は見込まれておられるので
しょうか。見込まれている場合、その数量をご教示願
います。

79Lになります。

186
第184号代価表（P232)　ポンプ運転（作業時排水）に
ついて、見込まれておられる水中ポンプ及び、発動発
電機の長期割引の有無をご教示願います。

長期割引ありで計上願います。

187

第184号代価表（P232)　ポンプ運転（作業時排水）　発
動発電機について、燃料費は見込まれておられるの
でしょうか。見込まれている場合、その数量をご教示
願います。

26Lになります。

188
第34号代価表（P79)　推進水替工（No.3立坑）につい
て、常時排水及び作業時排水の運転日数をご教示願
います。

日数については、ご提示できません。

189
第35号代価表（P80)　推進水替工（No.2立坑）につい
て、常時排水及び作業時排水の運転日数をご教示願
います。

日数については、ご提示できません。

190
第36号代価表（P81)　推進水替工（No.1立坑）につい
て、常時排水及び作業時排水の運転日数をご教示願
います。

日数については、ご提示できません。

191
第37号代価表（P82)　推進水替工（No.0立坑）につい
て、常時排水及び作業時排水の運転日数をご教示願
います。

日数については、ご提示できません。

192

第52号代価表（P97)　鋼製ケーシング式土留工及び
土工（No.3　φ4500mm）　鋼製ケーシング式圧入掘削
について、見込まれておられる圧入機は揺動式と全回
転式のどちらでしょうか。ご教示願います。

揺動式になります。

193
第324号代価表（P371)　ケーシング組立工（半割型ボ
ルト固定・溶接タイプ　L=2.3ｍ）について、見込まれて
いる歩掛の公表をお願いします。

ケコム積算資料が歩掛参考資料となりますが、見積に
より対応しています。

194
第325号代価表（P372)　ケーシング組立工（半割型ボ
ルト固定・溶接タイプ　L=1.6ｍ）について、見込まれて
いる歩掛の公表をお願いします。

ケコム積算資料が歩掛参考資料となりますが、見積に
より対応しています。

195
第52号代価表（P97)　底版コンクリートについて、ケコ
ムクリーンA、ケコムクリーンB及び、ｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ洗浄
費の単価をご教示願います。

単価のご提示はできません。

196
第201号代価表（P249)　圧入掘削設備について、機械
設備撤去工には、機械設備の設置も含まれていると
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

ご考察のとおりです。



197

第202号代価表（P250)　鋼製ケーシング残置につい
て、見込まれておられる刃先、鋼製ケーシング及び、
ケーシング二分割接合部部材の単価をご教示願いま
す。

単価のご提示はできません。

198
第203号代価表（P251)　仮設ケーシング損料につい
て、見込まれておられる損料（呼び径4500）の単価を
ご教示願います。

単価のご提示はできません。

199
第204号代価表（P252)　土べら除去工について、潜水
士世話役が見込まれていませんが、契約後、変更す
るものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

本設計書では、見積により土木一般世話役を計上し
ているため、潜水士世話役は計上しておりません。

200

第204号代価表（P252)　土べら除去工について、ﾄﾗｯｸ
運転損料、潜水器具損料及び、コンプレッサー運転損
料が見込まれていません。契約後、変更するものと考
えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

201

第338号代価表（P385)　No.2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留
工及び土工　グラウト注入工について、諸雑費（労務
費×21%）の計上がありませんが、契約後、変更するも
のと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

202

第57号代価表（P102)　鋼製ケーシング式土留工及び
土工（φ4000mm）　鋼製ケーシング式圧入掘削につい
て、見込まれておられる圧入機は揺動式と全回転式
のどちらでしょうか。ご教示願います。

揺動式になります。

203
第343号代価表（P390)　ケーシング組立工（半割型ボ
ルト固定・溶接タイプ　L=2.3ｍ）について、見込まれて
いる歩掛の公表をお願いします。

ケコム積算資料が歩掛参考資料となりますが、見積に
より対応しています。

204
第344号代価表（P391)　ケーシング組立工（半割型ボ
ルト固定・溶接タイプ　L=1.6ｍ）について、見込まれて
いる歩掛の公表をお願いします。

ケコム積算資料が歩掛参考資料となりますが、見積に
より対応しています。

205
第218号代価表（P266)　圧入掘削設備について、機械
設備撤去工には、機械設備の設置も含まれていると
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

ご考察のとおりです。

206

第219号代価表（P267)　鋼製ケーシング残置につい
て、見込まれておられる刃先、鋼製ケーシング及び、
ケーシング二分割接合部部材の単価をご教示願いま
す。

単価のご提示はできません。

207
第220号代価表（P268)　仮設ケーシング損料につい
て、見込まれておられる損料（呼び径4000）の単価を
ご教示願います。

単価のご提示はできません。

208

第60号代価表（P105)　鋼製ケーシング式土留工及び
土工（φ2500mm）　鋼製ケーシング式圧入掘削につい
て、見込まれておられる圧入機は揺動式と全回転式
のどちらでしょうか。ご教示願います。

揺動式になります。



209

第253号代価表（P301)　No.4特殊人孔（内径φ2200）
現場打ちマンホールブロック据付工　について、床版
斜壁ブロック（φ600×φ900×150）は図面に記載が
ありません。設計書の通り積算すればよろしいでしょう
か。ご教示願います。

設計書が正となります。

210
第88号代価表（P135)　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（1層　表層
50mm）　について、見込まれておられるﾀｲﾔﾛｰﾗの長
期割引の有無をご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

211
第89号代価表（P136)　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（1
層　表層　30mm）　について、見込まれておられるﾀｲﾔ
ﾛｰﾗの長期割引の有無をご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

212
第90号代価表（P137)　切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（1
層　表層　40mm）　について、見込まれておられるﾀｲﾔ
ﾛｰﾗの長期割引の有無をご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

213

第276号代価表（P324)　支保工（軽量金属）設置・撤去
について、軽量金属支保賃料はすべて腹起しとなって
います。設計書の通り積算してよろしいでしょうか。ご
教示願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

214

第277号代価表（P325)　アルミ矢板賃料について、第
101号代価表(P148)では、12m当りで算出されていま
すが、第277号代価表（P325)　では168枚（28m分）計
上されています。設計書の通り積算し、契約後、変更
するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

設計書が正となりますが、契約後協議により対応致し
ます。

215
第283号代価表（P331)　発生土処分工廃路盤材（ｸﾗｯ
ｼｬﾗﾝ）について、見込まれておられる処分地先をご教
示願います。

質問事項30回答のとおりです。

216
第397号代価表（P446)　硬質塩化ビニル管布設につ
いて、見込まれておられるﾊﾞｯｸﾎｳの長期割引の有無
をご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

217
第31号明細書（P44)　水替え工について、見込まれて
おられる日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

218
第1号代価表（P46)　No.1立坑　機械回送費について、
片道運搬距離をご教示願います。

見積採用となります。

219

第1号代価表（P46)　No.1立坑　機械回送費ベースマ
シンについて、特大品割増の有無をご教示願います。
割増ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらでしょ
うか。ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。



220

第1号代価表（P46)　No.1立坑　機械回送費圧入機に
ついて、特大品割増の有無をご教示願います。割増
ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらでしょうか。
ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。

221

第1号代価表（P46)　No.1立坑　機械回送費掘削バ
ケット・仮設ケーシングについて、特大品割増の有無
をご教示願います。割増ありの場合、15t以上又は15t
未満のどちらでしょうか。ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。

222

第1号代価表（P46)　No.1立坑　機械回送費カウンター
ウエイトについて、特大品割増の有無をご教示願いま
す。割増ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらで
しょうか。ご教示願います。

割増有で15ｔ未満となります。

223

第2号代価表（P47)　No.1立坑　機械組立解体費につ
いて、諸雑費（労務×７%）が見込まれていません。設
計書の通り積算し、契約後変更するものと考えてよろ
しいでしょうか。ご教示願います。

見積採用になります。

224

第3号代価表（P48)　No.3立坑　機械回送費ベースマ
シンについて、特大品割増の有無をご教示願います。
割増ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらでしょ
うか。ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。

225

第3号代価表（P48)　No.3立坑　機械回送費圧入機に
ついて、特大品割増の有無をご教示願います。割増
ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらでしょうか。
ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。

226

第3号代価表（P48)　No.3立坑　機械回送費掘削バ
ケット・仮設ケーシングについて、特大品割増の有無
をご教示願います。割増ありの場合、15t以上又は15t
未満のどちらでしょうか。ご教示願います。

割増有で15ｔ以上となります。

227

第3号代価表（P48)　No.3立坑　機械回送費カウンター
ウエイトについて、特大品割増の有無をご教示願いま
す。割増ありの場合、15t以上又は15t未満のどちらで
しょうか。ご教示願います。

割増有で15ｔ未満となります。

228

第4号代価表（P49)　No.3立坑　機械組立解体費につ
いて、諸雑費（労務×７%）が見込まれていません。設
計書の通り積算し、契約後変更するものと考えてよろ
しいでしょうか。ご教示願います。

見積採用になります。

229
第9号内訳書（P11)　安全費について、見込まれておら
れる交通誘導警備員の人数をご教示願います。

質問事項15回答のとおりです。

230
第11号内訳書（P13)　事業損失防止施設費について、
その他原価の計上がありません。契約後、変更するも
のと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

その他原価については、本工事は計上しておらず、設
計書が正となります。

231
工事費用算出に用いられる単価適用月をご教示願い
ます。

質問事項6・7回答のとおりです。



232 積算基準年度及び経費年度をご教示願います。 令和3年度になります。

233

金抜き設計書　代価表　第75号防護柵（横断・転落防
止柵）撤去工
防護柵の支柱間隔が3ｍとなっていますが、2ｍと考え
てよろしいでしょうか？

設計書が正となりますので、単価は3ｍにて積算願い
ます。

234

金抜き設計書　代価表　第79号防護柵（横断・転落防
止柵）設置工
防護柵の支柱間隔が3ｍとなっていますが、2ｍと考え
てよろしいでしょうか？

設計書が正となりますので、単価は3ｍにて積算願い
ます。

235

金抜き設計書　代価表　第88～90号切削オーバーレ
イ
ﾀｲﾔﾛｰﾗ（賃料）は、長期割引ありと考えてよろしいで
しょうか？

長期割引ありで積算願います。

236

金抜き設計書　代価表　第92号ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設
置
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸは、材料を再利用（流用）と考えて
よろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。

237

金抜き設計書　代価表　第276号支保工（軽量金属）
設置・撤去
軽量金属支保賃料に腹起材のみ計上されています
が、間違いではないでしょうか？また、間違いの場合、
水圧ｻﾎﾟｰﾄの規格をご教示願います。

質問事項213回答のとおりです。

238
金抜き設計書　代価表　第283号発生土処分工
廃路盤材の設定されている処分先をご教示願いま
す。

質問事項30回答のとおりです。

239
金抜き設計書　明細書　第31号水替え工
ポンプの運転日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

240
金抜き設計書　内訳書　第9号安全費
設定されている交通誘導警備員の員数をご教示願い
ます。

質問事項15回答のとおりです。

241
金抜き設計書　代価表　第129号発生土処理
泥水の比重をご教示願います。

質問事項24回答のとおりです。

242

金抜き設計書　代価表　第137号掘進機引上げ用受
台工
H形鋼賃料が計上されていますが、切梁・腹起し設置
（300号代価表）にもH形鋼賃料が計上されていると思
われますので、ご確認願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。



243

金抜き設計書　代価表　第183号ポンプ運転（常時排
水）
水中モータポンプ及び発電機は長期割引ありと考えて
よろしいでしょうか？

長期割引ありで計上願います。

244

金抜き設計書　代価表　第184号ポンプ運転（作業時
排水）
水中モータポンプ及び発電機は長期割引ありと考えて
よろしいでしょうか？

長期割引ありで計上願います。

245
金抜き設計書　代価表　第33～37号推進水替工
ポンプの運転日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

246

金抜き設計書　明細書　第6号立坑内管布設工
金抜き設計書　代価表　第40号鉄筋コンクリート管
管径が1350mmと記載されていますが、1500mmと考え
てよろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。

247
代価表第8号　打合せ協議
打合せ協議の区分、中間打ち合わせの回数をご教授
下さい

1回となります。

248
代価表第377号　ガイドホール削孔用
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ、ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ、ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟの単価をご教授
下さい。

単価のご提示はできません。

249

内訳書事業損失防止施設費
第11号　一般管理費等
一般管理費等はその他原価も含まれますか？　また、
対象は事前調査と事後調査と考えてよろしいでしょう
か？

質問事項230回答のとおりです。

250 単価適用日をご教授ください 質問事項6・7回答のとおりです。

251 施工地域、工事場所の補正区分をご教示願います。 質問事項９回答のとおりです。

252

歩掛の優先順位は、①「大阪府下水道設計指針」②
大阪府下水道設計標準歩掛表③大阪府土木工事標
準積算基準書（共通編、河川編）でよろしいでしょう
か。

ご考察のとおりです。

253
推進工の裏込め注入には「昼間施工」と記載がありま
すが、全て昼間施工でしょうか。

ご考察のとおりです。

254
標準8時間施工とあるが、8時～17時施工が可能と考
えてよいでしょうか。

現場状況や関係機関との協議によります。



255
道路使用等で作業時間が規制された場合は、設計変
更の対象でしょうか。

ご考察のとおりです。

256
推進工の日進量が標準と異なっていると思われます
が、その根拠を教えてください

詳細設計業務及び見積により積算しております。

257
推進工の推進設備について、定置式か車上式かにつ
いてご教示願います。

質問事項41回答のとおりです。

258

特記仕様書に、作業基地は発注者側で用意するとあ
りますが、各立坑での作業に必要な用地や、鋼製ケー
シング掘削機械の退避用地、発進立坑での推進設備
に必要な用地を確保していただけるということでしょう
か。

質問事項105回答のとおりです。

259

No.1、2、3人孔の内径について、平面図、縦断図、推
進工平面図に記載されている、人孔内径と各構造図
に示されている内径が異なります。どちらが正しいの
でしょうか。設計書に記載の数量はどちらでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

260
第1号代価表、第3号代価表の内容について、各項目
の単価は見積もりでしょうか。見積もりではない場合、
運搬距離をご教示願います。

見積になりますので、ご提示できません。

261
第4号内訳書の薬液注入工について、プラント設備設
置撤去の計上が必要ではないでしょうか？

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

262
第11号内訳書において、「打ち合わせ協議」について
は、「全体打ち合わせ（業務着手＋中間打ち合わせ＋
成果物納入時）」でよろしいでしょうか。

ご考察のとおりです。

263
第11号内訳書において、「一般管理費等」の具体的内
容、単価についてご教示願います。

単価のご提示はできません。

264

.第6号明細書に記載されている「推進用鉄筋コンク
リート管　JSWAS　A-6」5行は、材料費と思いますが、
「A-6」規格は小口径管の規格ですが「A-2」の間違い
でしょうか。また、空伏せに使用する管材と思います
が、φ1650mm、φ1500mmについては第1～3号明細
書　推進工に記載されている材料と重複しないでしょう
か。また、「見積もり」とありますが、単価をご教示くだ
さい。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。
また、単価は見積を採用したもので、金額のご提示は
できません。

265
第9号明細書　No.3立坑　で覆工板設置工及び開閉工
が計上されていません。到達時やマンホール築造時
開閉が必要です。設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。



266
第60号代価表において、発生土処理工が計上されて
いません。同じく、埋め戻し工が計上されていません。
設計変更の対象でしょうか。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

267
第79号代価表において、支柱間隔が2ｍの代価表で
すが、その内訳には支柱間隔3ｍと記載されていま
す。支柱間隔3ｍで積算すればいいのでしょうか。

ご考察のとおりです。

268
第88号代価表において、ﾀｲﾔﾛｰﾗ（賃料）は長期割引
ありでしょうか。

長期割引ありで積算願います。

269
第194号代価表の覆工板損料において、「従来型」とあ
りますが、公開単価がありませんので単価のご教示願
います。

見積採用となり、単価のご提示はできません。

270
第198号代価表において、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（切削）となって
いますが、ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）ではないでしょうか。設計
書とおりに積算すればいいでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

271

第215号代価表において、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工が
3.45ｍしか計上されていません。No.14図面では8.5ｍ
となっています。設計工種、内容が不足していません
でしょうか？

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

272

第215号代価表において、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保工数量が3ｔ
となっていますが、8.764ｔ程度ではないでしょうか。ま
た、縦梁材、切梁材と腹起し材1、2段目は山留材（ﾘｰ
ｽ材）がありませんが、生材（購入）で積算されている
のでしょうか。ご教示をお願いします。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

273

第215号代価表において、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ小判型の規格
が短径2500×長径5012×T2.7mmとなっていますが、
No.14図面とｻｲｽﾞ及び肉厚が異なります。また、数量
も3.45mとなっておりこれも図面と異なります。設計書
のとおり積算すればいいのでしょうか。内容が異なりま
すので、設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

274

第230号代価表において、建設汚泥　泥水として1.9ｔが
計上されていますが、これは、スライムでは無く、うわ
水の処理費なのでしょうか。また、運搬費は含まれて
いないのでしょうか。第231号代価表の建設汚泥　泥
水と重複していないでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

275
第231号代価表において、運搬が1.9m3、処理費が1.9ｔ
とありますが、これから換算すると泥水比重が1.0とな
りますが、1.0以上ではないでしょうか。

質問事項24回答のとおりです。



276

第232号代価表において、覆工板開閉工が1回しか計
上されていません。推進機の回収作業、マンホール築
造作業、埋め戻し作業等複数回の開閉が必要です。
設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

277

第276号表において、第392号代価表　軽量金属支保
工（腹起し材）が３行連続していますが、切梁と水圧ﾎﾟ
ﾝﾌﾟではありませんか。100m当たりの共用日数が2日
なのでしょうか。28ｍ/ｾｯﾄ当たりの共用日数が2日な
のでしょうか。このままの状態で積算すればよろしいい
でしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。
また、検証により変更が生じたときは協議し、変更の
対象とします。
2日と標記していますが、30日分を計上しております。

278

第282号代価表について、発生土運搬距離が12km以
下となっておりますが、他の代価表の発生土処理の運
搬距離は17.5km以下です。処分地は特記仕様書によ
り同一と思われますが、処分地が異なるのでしょうか。
ご教示願います。

運搬載積量により運搬車の規格が異なるため、距離
に差異が生じています。

279
第283号代価表について、廃路盤材の処分地につい
て特記仕様書に記載がありませんので、ご教示願い
ます。

質問事項30回答のとおりです。

280
第333号代価表について、発生土運搬距離が16.5km
以下となっておりますが、他の代価表と運搬距離が異
なります。処分地についてご教示お願いします。

運搬載積量により運搬車の規格が異なるため、距離
に差異が生じています。

281

第388号代価表において、副管径はφ350mmですが、
90ST及び取り付け金具は300mmです。
また、金具は1個計上してありますが、図面は2個で
す。設計書とおりに積算すればいいのでしょうか。

設計書が正となります。

282
第391号代価表において、発生土処分地は特記仕様
書に記載の場所でしょうか。他の代価表と運搬距離が
異なりますが、処分地が違うのでしょうか。

運搬載積量により運搬車の規格が異なるため、距離
に差異が生じています。

283

第392号代価表において、代価作成数量が12ｍ当たり
ですが、腹起し材基本料の数量は28ｍ当たりの数量
ではないでしょうか。このまま積算すればいいでしょう
か。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

284

図番No.53付帯工平面図（２）は、平面図のNo.4立坑と
位置が異なりますので、内容が実際と異なると思いま
すが、図番No.52付帯工平面図（１）も含めて設計書に
未記載の項目については設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

285
推進工および地盤改良工で発生する建設汚泥の比重
をご教示願います。

質問事項24回答のとおりです。



286
推進工および地盤改良工で発生する建設汚泥の種類
は”泥水”と考えてよろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。

287 ”水”は無代価と考えてよろしいでしょうか？ 計上しております。

288
推進工仮設備(支圧壁・坑口)で発生するコンクリート
処分費は計上されているでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

289 推進工の不稼働係数をご教示願います。 質問事項10回答のとおりです。

290 推進工以外の不稼働係数をご教示願います。 質問事項10回答のとおりです。

291

第8号内訳書において、既設下水道管の切廻しが設
計されていますが、既設管の取り壊しや接続、既設管
内の水替え等が未計上と考えます。設計変更の対象
でしょうか。また、昼間施工でよろしいのでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。
また、施工は昼間施工で計上しております。

292
第52・57号代価表において、埋め戻し及び鋼製ケーシ
ング撤去工が計上されていません。設計変更の対象
でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

293
第219号代価表において、鋼製ケーシングが9.1ｍで計
上されていますが、10.3ｍではないでしょうか。設計変
更の対象でしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

294
第322号代価表について、圧入掘削積込み工の数量
が、設計図No.13に示される柱状図と一致しません。
設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

295
第225号代価表について、圧入掘削積込み工の数量
が、設計図No.16に示される柱状図と一致しません。
設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

296

No.2立坑のｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ施工にあたり、排泥ﾋﾟｯﾄが必
要と考えますが、立坑底盤部は現設計の路面覆工で
対応可能と考えますが、側壁部の施工においては別
途必要と考えます。設計変更の対象でしょうか。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。



297

No.0,1,3立坑の坑口地盤改良について、設計図
No.19、21では、鋼製ケーシング立坑側壁面と必要な
ラップ長が考慮されていないため、鏡切断部の止水効
果が無いと考えます。改良範囲について設計変更の
対象でしょうか。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。

298
設計書　78頁～82ページ推進水替工の立坑ごとの水
替日数をご明示願います。

日数については、ご提示できません。

299

設計書　59頁、65頁、71頁、77頁機械器具損料のラフ
テレーンクレーンの日数をご明示願います。また電力
量について記載はありますが高圧受電設備が設計書
に未計上です。
変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

日数については、ご提示できません。
また、高圧受電設備については、事後検証により変更
協議の対象とします。

300
設計書　177頁泥水運搬処理について、泥水の比重は
１.４と考えてよろしいでしょうか。

質問事項24回答のとおりです。

301
.設計書　単価適用年月日をご明示願います。また、週
休2日の補正はなしと考えてよろしいでしょうか。

質問事項４及び質問事項６の回答のとおりです。

302
設計書　工種区分は下水道工事（1）、施工地域・工事
場所区分は市街地(DID補正)と考えてよろしいでしょう
か。

ご考察のとおりです。

303

設計書　13頁家屋調査について一般管理費等の記載
はありますが、その他原価が未計上です。設計変更
の対象と考えてよろしいでしょうか。また、事業損失防
止施設費は共通仮設費、現場管理費、一般管理費の
対象外でしょうか。

質問事項230回答のとおりです。

304
設計書の備考欄に見積と明示のある材料について、
単価の公表をお願い致します。

単価のご提示はできません。

305
設計書　296頁動力・用水費について、記載の用水費
は無代と考えてよろしいでしょうか。

質問事項287回答のとおりです。

306
設計書　126頁　横断・転落防止柵の材料費が未計上
ですが設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

質問事項57回答のとおりです。

307
設計書　111頁　交通誘導警備員Bの員数をご明示願
います。

質問事項15回答のとおりです。



308
泥濃式推進工について、定置プラントと考えてよろしい
でしょうか。

質問事項41回答のとおりです。

309
設計書　12頁　運搬費について、仮設鋼材運搬費が
未計上ですが、設計変更の対象と考えてよろしいで
しょうか。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

310
設計書　機械器具損料算定表　推進機械器具損料の
供用日数算出にあたり、不稼働係数は１.５と考えてよ
ろしいでしょうか。

ご考察のとおりです。

311
設計書　295頁　排泥液処理費について、汚泥吸排車
の供用日数をご明示願います。

日数については、ご提示できません。

312
設計書　46頁、48頁　機械回送費について、運搬距離
をご明示願います。

見積採用となりますので、ご提示できません。

313
設計書　337頁　坑内作業工で使用する滑材(混合済
み)の製品名をご明示願います。

質問事項144回答のとおりです。

314
泥濃式推進で発生する汚泥の比重についてご教示く
ださい。また、設計比重が実施時増減した場合は、変
更協議は可能でしょうか。

質問事項387回答のとおりです。

315
泥濃式推進機械器具損料算定表の不稼働係数、段
取替え実日数についてご教示ください。

不稼働係数は1.5となりますが、日数についてはご提
示できません。

316
泥濃式推進機械器具損料算定表その２にR-BSシス
テムは、計上されていないのでしょうか。

計上しておりません。

317

φ900泥濃式推進機械器具損料算定表その1～3まで
ありますが、設計書の項目は機械器具損料①②に
なってます。1～3の内計上しないものがあるのでしょう
か。

1は機械器具損料①となり、2～3は機械器具損料②と
なります。

318
推進水替工No.0～4のﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数についてご教示
ください。

日数については、ご提示できません。

319
開削工水替え工のﾎﾟﾝﾌﾟ運転日数についてご教示くだ
さい。

日数については、ご提示できません。



320
安全費の交通誘導警備員延人数についてご教示くだ
さい。

質問事項15回答のとおりです。

321
覆工板の仕様が従来型になってますが、物価資料に
単価がありません。採用単価についてご教示くださ
い。

見積採用となり、単価のご提示はできません。

322 設計単価年月についてご教示ください。 質問事項６回答のとおりです。

323

特記仕様書3-3-1基地用地に基地の位置、面積等は
設計図書に定めるとあり、市がそれを提供するとあり
ますが、定めたものがないため位置図、面積等を示し
た図面はないのでしょうか。

図面はありません。

324

第296号、297号の鋼材溶接工の溶接延長がφ800の
数量になっていますが、普通作業員の数量は違算し
ていないでしょうか。また、第296、297、306、307号ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ数量が多いように思いますが、間違いはないです
か。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

325
第134、135号の鏡切りの延長がφ800の数量になって
いますが、変更対象でしょうか。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。

326

φ1650推進工事のNo.4～3日進量6.84ｍ、No.2～3日
進量6.56ｍに対してφ1500推進工事の日進量5.13ｍ
となっていますが、下水積算基準によるとφ1500日清
量6.2ｍ/日、φ1650日進量6.0ｍ/日となっています。
Φ1650の推進は曲線のため6.0ｍより能力が低下しま
すが、設計書ではφ1650よりφ1500の推進の方が遅
く設定されています。日進量の根拠をご教示いただけ
ないでしょうか。

質問事項256回答のとおりです。

327

設計書と図面の数量が一致しませんが、実施時に変
更は可能でしょうか。また、設計書の計上すべき項目
の抜け落ち、数量などの違算が多くありますが、数量
計算書、公表することは可能でしょうか。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。
また、数量計算書等のご提示はできません。

328
下水管以外の管（水道,ガス）,架空線の移設協議はさ
れているのでしょうか？移設は管理者が行うのでしょう
か？

質問事項102回答のとおりです。

329

特記仕様書　3-3-1基地用地に「基地の位置・面積等
は、設計図書の定めによるものとし、原則として、用地
は本市が提供するものとする。」とありますが、No.4
両発進立坑、No.2　両発進立坑、No.1　発進到達立坑
の基地計画図をご教示お願いいたします。

図面はありません。



330

特記仕様書　3-3-2基地の設備配置に「基地内は、推
進作業が安全、かつ効率的に施工できるように、坑内
外設備・加泥設備等を合理的に配置するものとす
る。」　とありますが、No.4　両発進立坑、No.2　両発進
立坑、No.1　発進到達立坑の基地の設備配置は　ど
のように想定されているのでしょうか。設備配置計画
図をご教示お願いいたします。

図面はありません。
作業ヤードは、道場上での設置を考えております。

331
各立坑の施工順序、時期に制限等はあるのでしょう
か。　ご教示お願いいたします。

№4立坑につきましては、現在下流側の管渠を別工事
にて施工しているため、別工事の完成後にて施工いた
だくことになりますが、施工順序については特段決まり
はありませんので、契約後に施工計画を作成いただ
けたらと思います。

332
各推進工事の施工順序、時期等に制限はあるので
しょうか。ご教示お願いいたします。

№4立坑につきましては、現在下流側の管渠を別工事
にて施工しているため、別工事の完成後にて施工いた
だくことになりますが、施工順序については特段決まり
はありませんので、契約後に施工計画を作成いただ
けたらと思います。

333

設計書　本工事費内訳書に　役務費（土地の借上げ
等に要する費用、電力、用水等の基本料、電力設備
用工事負担金）が計上されていませんが　推進、地盤
改良等のﾌﾟﾗﾝﾄﾔｰﾄﾞは御支給、電力はすべて発電機
と考えてよろしいでしょうか。ご教示お願いいたしま
す。

質問事項42回答のとおりです。

334

特記仕様書　7．安全対策　（１）交通誘導警備員につ
いて　に「工事（施工）日は、作業ヤード入口に交通誘
導警備員を１人以上配置すること。」とありますが、
No.4　両発進立坑　、No.3　両到達立坑　、No.2　両発
進立坑　、No.1　発進到達立坑　、No.0　片到達立坑で
の　作業中の交通誘導警備員の配置は　どの様に
想定されているのでしょうか。　配置位置、昼夜間、編
成　配置人数等の詳細をご教示お願いいたします。

質問事項136回答のとおりです。
配置時間帯については、昼間を想定しております。

335

各立坑　No.4　両発進立坑　、No.3　両到達立坑　、
No.2　両発進立坑　、No.1　発進到達立坑　、No.0　片
到達立坑での　作業中は　歩行者、車両通行止め等
が必要と思われますが、地元、警察等の事前協議は
完了されているのでしょうか。　また、どのような通行
止めを想定されているのでしょうか。　詳細をご教示お
願いいたします。

自動車につきましては、施工中は通行止めとなります
ので、迂回にて誘導を考えておりますが、歩行者につ
きましては片側通行で対応を考えております。
また、地元及び警察等の協議につきましては契約後
に工事説明および許可申請時に詳細な説明を行う予
定であるが、本事業全体の内容につきましては簡易な
説明は終了しております。

336

各立坑　No.3　両到達立坑　、No.1　発進到達立坑　、
No.0　片到達立坑の築造は昼間工事で施工計画され
ていると思われますが、機械の移動や設置及び配置
はどのような計画でお考えでしょうか。ご教示お願いい
たします。

作業ヤードとしましては、道路を占用規制し通行止め
を行い、機械の配置は道路上を考えております。
また、機械の移動等においても、道路規制範囲内にて
実施する予定です。



337

No.3　両到達立坑　、No.1　発進到達立坑の施工は、
圧入機械組立設置後、移動なしで道路占用して施工
するものと想定されますが　その時の通行止め時の道
路使用、占用、交通誘導警備員の配置等計画の詳細
をご教示お願いいたします。

現時点では、交通誘導員は2名以上の配置を考えて
おりますが、現場状況や関係機関との協議内容によ
り、必要に応じて協議し、変更の対象とします。

338

No.2　両発進立坑部の施工中には、隣接する民家（ガ
レージ）への、車輛進入ができなくなりますが、どのよ
うにお考えでしょうか。計画の詳細をご教示お願いい
たします。

地元調整を行い、必要に応じて代替えの駐車場等を
考えております。また、それに伴う変更については協
議の上変更の対象とします。

339

設計図　No.47/56　移設下水平面図縦断図　の　No.2
両発進立坑部の移設図では、民地（メロディハイム守
口５番館）を通過すると思われますが、どのような計画
でお考えでしょうか、詳細をご教示お願いいたします。

メロディハイム敷地手前にて施工予定となっておりま
す。

340

設計図　No.14/56　の　No.2　発進立坑仮設図には
覆工板、受桁、ずれ止め等の記載されていますが、設
計書　本工事費内訳書には、覆工板+覆工受桁、設
置・撤去等の数量が計上されてないように思われます
が、どのように考えればよろしいでしょうか。ご教示お
願いいたします。

質問事項51回答のとおりです。

341

設計図　No.20/56　の　地盤改良工図（２）　No.2　発
進到達立坑　平面図　の　側部　高圧噴射攪拌工法
（特殊二重管）　φ2500　N=12本　ｔ＝8.975ｍ　を施工
すると　近接する民地に改良体が侵入しているように
思われますが、どのように考えればよろしいでしょう
か。ご教示お願いいたします。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。

342

設計書　本工事費内訳書の　地盤改良工　No.2立坑
底部及び側部　特殊二重管高圧噴射攪拌工の　297
頁　代価表（第249号）　機械据付撤去費　に　ガイド
ホールプラント据付撤去費、SUPREJETプラント機械
据付撤去費が　それぞれ１式ずつ計上されています
が、据付場所は何処を計画されているのでしょうか。
詳細をご教示お願いいたします。　また　車上プラント
採用の場合　は変更と考えてよろしいでしょうか。

質問事項41回答のとおりです。



343

設計書　本工事費内訳書　立坑工　No.2立坑の　263
頁　代価表（第215号）　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ式土留及び土工
に記載されている　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工（機械掘
削）　3.45ｍ、ｸﾞﾗｳﾄ注入工　12　m3、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ埋戻
人力投入　183ｍ３、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保　3ｔ、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ
小判形　3.45ｍ　とありますが、設計書　No.14/56
No.2　発進立坑仮設図と　一致しません。　また、発生
土処理工がありませんがどのように考えればよろしい
でしょうか。　詳細をご教示お願いいたします。

設計書が正となりますが、契約後の施工計画及び検
証内容を基に協議し変更の対象とします。

344

設計図　No.15/56　No.1　発進到達立坑仮設図の　覆
工板平面図、立坑断面図には　覆工板・受桁等の記
載がありますが、設計書・内訳明細書　24頁　明細書
（第11号）　No.1立坑には　覆工板+覆工受桁、設置・
撤去等の数量が計上されてないように思われますが、
どのように考えればよろしいでしょうか。ご教示お願い
いたします。

質問事項55回答のとおりです。

345
工事受注後の警察、地元協議による施工条件変更
は、すべて設計変更対象と考えてよろしいでしょうか。
ご教示お願いいたします。

ご考察のとおりです。

346

設計書　本工事費内訳書　22頁　明細書（第9号）
No.3立坑には、覆工板+覆工受桁撤去は計上されてい
ますが、覆工板受桁設置の数量が計上されてないよう
に思われますが、どのように考えればよろしいでしょう
か。ご教示お願いいたします。

質問事項108回答のとおりです。

347

設計書　本工事費内訳書　59頁　代価表（第14号）、
65頁　代価表（第20号）、71頁　代価表（第26号）、77
頁　代価表（第32号）　機械器具損料及び電力量　に
機械器具損料①～③の記載があり、本工事費内訳書
最後尾に各路線の機械器具損料表が添付されていま
すが　その中に　立坑　荷降ろし用クレーンの記載が
ありません、代価表には、ラフタークレーン　25ｔ吊が計
上されていますがこれで推進管等の資材の荷下ろし
する計画でしょうか？ご教示お願いいたします。

ご考察のとおりです。

348

設計書　本工事費内訳書　10頁　内訳書（第8号）開削
工　下水道管渠移設　φ450mm　１式　が計上されて
いますが。設計図には　記載されてないように思われ
ますが　施工場所等　詳細をご教示お願いいたしま
す。

図面により、提示します。



349

設計図　No.14　No.2　発進立坑仮設図　平面図に　移
設Wφ300　d=0.90、移設Sφ250、移設Wφ150
d=0.80、移設Gφ80　d=0.80が、No.15　No.1　発進到
達立坑仮設図　の平面図には移設Wφ150　d=1.00、
移設Wφ300　d=1.00、移設Wφ150　d=1.00　の記載が
ありますが、これらはすでに移設されているのでしょう
か。ご教示お願いいたします。まだ　移設されてないの
でしたら、移設完了の時期をご教示お願いいたしま
す。

水道については、移設完了となりますが、ガス管につ
きましては、協議は完了しておりますが、移設作業は
これから実施する予定です。

350

No.4　両発進立坑、No.2　両発進立坑、No.1　発進到
達立坑　での推進工事施工時のプラントヤードは道路
上を想定されているのでしょうか。　配置計画図等の
ご教示お願いいたします。車上プラント採用時は変更
と考えてよろしいでしょうか。ご教示お願いいたしま
す。

質問事項41回答のとおりです。

351

設計図　No.20　地盤改良工図（２）　No.2　発進到達立
坑　には　底部　高圧噴射攪拌工法（特殊二重管）φ
3500　N＝7本　t=1.700m　と側部　高圧噴射攪拌工法
（特殊二重管）φ2500　N＝12本　t=8.975m　が記載さ
れていますが、設計書　本工事費内訳書　34頁　明細
書（第21号）　No.2立坑底部及び側部　特殊二重管高
圧噴射攪拌工　１式　には　底部　φ3500が　計上さ
れてないと思われますが、変更と考えてもよろしいで
しょうか。　ご教示お願いいたします。

質問事項47回答のとおりです。

352

泥濃式推進工　路線①φ1650mmの　設計書　本工事
費内訳書　336頁　代価表（第288号）　6.84m、路線②
φ1650mmの　350頁　代価表（第303号）　6.56ｍ、路
線③φ1500mmの　356頁　代価表（第309号）　5.13m、
路線④φ900mmの　362頁　代価表（第315号）　4.2m
の各日進量は、通常の固定プラントヤード時のもので
しょうか。ご教示お願いいたします。
また、車上プラント採用時には、変更と考えてよろしい
でしょうか。　ご教示お願いいたします。

質問事項41回答のとおりです。

353 単価適用年月をご教示ください。 質問事項６回答のとおりです。

354
物価資料(建設物価､積算資料)は、2誌平均単価を採
用すると考えてよろしいでしょうか？

安価のものを採用しています。

355
工種区分は、「下水道工事（１）」と考えてよろしいで
しょうか？

ご考察のとおりです。



356 地域補正は「市街地」と考えてよろしいでしょうか？ ご考察のとおりです。

357 週休二日補正は「無し」と考えてよろしいでしょうか？ 質問事項４回答のとおりです。

358
契約保証に係る補正は、「金銭的保証必要とする場
合」と考えてよろしいでしょうか。

ご考察のとおりです。

359
現場環境改善費は見込まれていないと考えてよろしい
でしょうか。

質問事項3回答のとおりです。

360
作業時間は夜間作業無しで昼間作業の8時から17時
までと考えてよろしいでしょうか？

地元及び関係機関との協議内容によるが、昼間作業
の8時から17時までと考えています。

361
第9号内訳書　交通誘導警備員Ｂ　の数量をご教示く
ださい。

質問事項15回答のとおりです。

362

第11号内訳書　事業損失防止施設費　について
事前調査と事後調査の「その他原価」は計上されてい
ないので、受注後の協議事項と考えてよろしいでしょう
か？

本工事において、その他原価は計上しておりません
が、協議内容により必要に応じて変更の対象としま
す。

363

第11号内訳書　事業損失防止施設費　一般管理費等
について
現地踏査と打合せ協議は代価表の中で「その他原価
(53.85%)」と「一般管理費(53.85%)」が計上されているの
で、ここでは事前調査、事後調査の一般管理費が計
上されていると考えてよろしいでしょうか？違う場合は
計算方法をご教示ください。

ご考察のとおりです。

364

第11号内訳書　事業損失防止施設費について
一般管理費等が計上されていることから第11号内訳
書内の項目全てが、全体経費の対処外になっている
のでしょうか？もし違う場合は全体経費の対象になっ
ている項目をご教示ください。

全体経費の対象外となっております。

365

第6号明細書　推進用鉄筋コンクリート管及び接合異
形について
備考欄に見積採用と有りますが、3社見積平均採用で
しょうか？それとも安値採用でしょうか？

安価のものを採用しています。



366
第31号明細書　水替え工について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。

367
第8号代価表　打合せ協議について
中間打合せは1回と考えてよろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。

368

第13号代価表　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管
について
第6号明細書のように備考欄に見積採用と記載されて
ませんが、見積採用ではないのでしょうか？

見積になります。

369

第14､20､26､32号代価表　機械器具損料及び電力料
について
電力量は高圧電力BSで計上していると考えてよろしい
でしょうか？
それとも発電機で計上されているのでしょうか？

質問事項42回答のとおりです。

370

第19号代価表　下水道推進工法用鉄筋コンクリート
管、推進力伝達材について
第6号明細書のように備考欄に見積採用と記載されて
ませんが、見積採用ではないのでしょうか？

見積になります。

371

第25号代価表　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管
について
第6号明細書のように備考欄に見積採用と記載されて
ませんが、見積採用ではないのでしょうか？

見積になります。

372

第31号代価表　下水道推進工法用鉄筋コンクリート管
について
第6号明細書のように備考欄に見積採用と記載されて
ませんが、見積採用ではないのでしょうか？

見積になります。

373
第33号代価表　推進水替工　No.4立坑について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。

374
第34号代価表　推進水替工　No.3立坑について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。

375
第35号代価表　推進水替工　No.2立坑について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。



376
第36号代価表　推進水替工　No.1立坑について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。

377
第37号代価表　推進水替工　No.0立坑について
ポンプ運転日数をご教示ください。

日数については、ご提示できません。

378

第54号代価表　覆工板＋覆工板受桁撤去について
覆工板賃料は3.1ｶ月、覆工受桁及び覆工板受桁桁受
賃料(第214号代価表)は407供用日となっていますが、
どのように考えればよろしいでしょうか？

質問事項109回答のとおりです。

379
第70号代価表　特殊二重管高圧噴射撹拌工について
特許使用料は全ての経費対象に該当すると考えてよ
ろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。

380
第88､89､90号代価表　切削オーバーレイについて
タイヤローラ(賃料)は「長期割引無し」と考えてよろしい
でしょうか？

長期割引ありで積算願います。

381
第129､146､158､173号代価表　発生土処理について
泥水の比重をご教示ください。

質問事項24回答のとおりです。

382

第174号代価表　裏込注入工について
裏込注入材が4,836kg計上されていますが、「下水道
用設計標準歩掛表(令和3年度)」によりますとφ900で
は69kg/m×39m＝2,691kgとなります。今回は標準の
約1.8倍の注入をするのでしょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

383
第183､184号代価表　ポンプ運転について
工事用水中モータポンプ(賃料)と発動発電機(賃料)は
「長期割引無し」と考えてよろしいでしょうか？

長期割引ありで積算願います。

384

第189号代価表　生コンクリート18-8-40(高炉)　につい
て
W/C等の規定がない単価を採用されていると考えてよ
ろしいでしょうか？

ご考察のとおりで、単価については建設物価より採用
しております。

385

第190号代価表　生コンクリート24-8-25(早強)　につい
て
W/C等の規定がない単価を採用されていると考えてよ
ろしいでしょうか？

ご考察のとおりで、単価については建設物価より採用
しております。

386

第198号代価表　発生土運搬工について
舗装版破砕(第51､56号代価表)での処分なので、アス
ファルト塊(切削)ではなくアスファルト塊(掘削)ではない
でしょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。



387

第207号代価表　スライム運搬処理について
泥水処分工13m3で、泥水処分13tとなっており比重が
1.0になっています。比重については協議事項として変
更対象になると考えてよろしいでしょうか？

比重は、1.5になりますので、契約後に協議により対応
致します。

388

第215号代価表　ライナープレート式土留工及び土工
について
代価表では短径2,500mm長径5,012mmt=2.7L=3.45m
で、図面No.14を見ると短径4,000mm長径8,396mmの
t=2.7L=5.0m､t=3.2L=1.0､t=4.0L=2.0､t=4.5L=0.5となっ
ており数量が異なっています。設計書の数量変更をお
願いします。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

389
第246号代価表　消耗材料費について
プレジェット水噴射用は「処分費等」に該当するので
しょうか？

ご考察のとおりです。

390

第248号代価表　用水費について
用水費の採用単価は、水道料金(臨時用)の\469/m3
でよろしいでしょうか？基本料金等加味されて単価を
決定している場合は、採用単価をご教示ください。

単価のご提示はできません。

391
第248号代価表　用水費について
「処分費等」に該当するのでしょうか？

ご考察のとおりです。

392

第276号代価表　支保工(軽量金属)設置･撤去につい
て
軽量金属支保賃料(腹起材)が複数計上されています
が「切梁」と「水圧ポンプの間違いではないでしょう
か？

質問事項213回答のとおりです。

393

第277号代価表　アルミ矢板賃料　5日について
貸借使用期間が30日未満の場合に該当するので､30
日分の賃貸料金を最低料金として計上しているので
しょうか？それとも実日数で計上しているのでしょう
か？

30日で計上しております。

394
第283号代価表　発生土処分工について
廃路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)の項目が特記仕様書にありませ
んので、ご提示ください。

質問事項30回答のとおりです。

395

第324号代価表　ケーシング組立工について
ケーシング溶接工が1mとなっていますが、第343号代
価表は9.2mになっています。9.2mの間違いではないで
しょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

396

第325号代価表　ケーシング組立工について
ケーシング溶接工が1mとなっていますが、第344号代
価表は6.4mになっています。6.4mの間違いではないで
しょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。



397
第338号代価表　グラウト注入工について
諸雑費1式は丸目調整ではなく「ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ,ｸﾞﾗｳﾄﾎｰ
ｽ,電力等」で21%を計上するのではないでしょうか？

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

398
第340号代価表　ライナープレート支保について
下位代価の420､421号代価表共にＨ鋼賃料が計上さ
れています。ダブル計上ではないでしょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

399

第371号代価表　SUPERJET25造成帯(運転日)につい
て
30tの固化材サイロを使用するようになっていることか
ら、車上プラントではなく定置式のプラントを考えてお
られるようですが、その際の作業ヤード等はどのよう
にお考えでしょうか？

作業ヤードについては、道路を占用し通行止めにて作
業を実施するように考えております。

400

第392号代価表　軽量金属支保賃料　について
貸借使用期間が30日未満の場合に該当するので､30
日分の賃貸料金を最低料金として計上しているので
しょうか？それとも実日数で計上しているのでしょう
か？

30日で計上しております。

401
第397号代価表　硬質塩化ビニル管布設について
バックホウ(賃料)は「長期割引無し」と考えてよろしい
でしょうか？

長期割引ありで積算願います。

402

第401号代価表　アルミ矢板賃料　について
貸借使用期間が30日未満の場合に該当するので､30
日分の賃貸料金を最低料金として計上しているので
しょうか？それとも実日数で計上しているのでしょう
か？

30日で計上しております。

403
第402､406号代価表　高濃度泥水について
水は「処分費等」に該当するのでしょうか？

ご考察のとおりです。

404

第404､407､408号代価表　鋼材溶接工　について
電力料金(低圧1年未満夏季)は再生可能エネルギー
発電促進賦課金及び燃料費調整単価も含んだ単価と
考えてよろしいでしょうか？

含んでおりません。

405

第430号代価表　生コンクリート24-8-25(20)(高炉)　に
ついて
W/C等の規定がない単価を採用されていると考えてよ
ろしいでしょうか？

ご考察のとおりで、単価については建設物価より採用
しております。

406

第432～434号代価表　軽量金属支保賃料　について
貸借使用期間が30日未満の場合に該当するので､30
日分の賃貸料金を最低料金として計上しているので
しょうか？それとも実日数で計上しているのでしょう
か？

30日で計上しております。

407
第1号内訳書　推進工について
推進工で使用する機械器具損料は令和３年単価を採
用していると考えてよろしいでしょうか？

ご考察のとおりです。



408
第3号代価表　No.3立坑　機器回送費について
カウンターウエイトが2台ではなく4台必要になりますが
受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

409
第3号代価表　No.3立坑　機械組立解体費について
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝは45t吊が必要ですが受注後の協議事
項と考えてよろしいでしょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

410

第10号代価表、仮設設備､第16号代価表　仮設備工､
第22号代価表　仮設備工について
支圧壁の無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分費が計上されていませ
ん。受注後の協議事項と考えてよろしいでしょうか？

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

411

第32号代価表　機械器具損料及び電力料について
機械器具損料③がありません。金抜き設計書最終
ページの損料算定表その３の価格は機械器具損料②
に計上してよろしいでしょうか？

損料算定表その３の価格は機械器具損料②に計上す
るものとする。

412

第204号代価表　土べら除去工について
潜水世話役、トラック、潜水器具、コンプレッサー等が
ありませんが、受注後の協議事項と考えてよろしいで
しょうか？

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

413
第328,347号代価表　機械設備撤去工について
設置撤去と考えてよろしいでしょうか？
また単位は「ｍ」ではなく「回」ではないでしょうか？

単位は、回となりますが設計書が正となりますので、
設計書に準じて積算願います。

414

第414号代価表　ケーシング溶接工について
ケーシング溶接工は第412～413号代価にも有ります
が、当り数量が10mになっています。第414号代価表
のみ1m当りになっています。代価表内の数量が10分
の1になっているという解釈でよろしいでしょうか？それ
とも違算でしょうか？

10分の1数量になっております。

415
見積材料についてもスライド対象になると考えてよろし
いでしょうか？

契約後、協議により対応します。

416

設計書　本工事費内訳書　泥濃式推進工　No.2～
No.3区間　φ1650mmの　64頁　代価表（第19号）管材
料　１式　に　推進力伝達材　が　１組　計上されてい
ますが、数量について変更対象と考えてよろしいで
しょうか。　ご教示お願いいたします。

設計書が正となりますが、現場状況等により協議し変
更の対象とします。

417

設計書　本工事費内訳書　立坑工　No.0立坑の　105
頁　代価表（第60号）鋼製ケーシング式土留工及び土
工φ2500mm　１式に発生土処理が計上されてないと
思われますが、変更対象と考えてよろしいでしょうか。
ご教示お願いいたします。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。



418
13号代価表　推進管の数量が図面と整合していませ
ん。設計書のまま計上して入札後の設計変更と考え
てよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

419
289，304、310号代価表内の滑材の製品名もしくは見
積先をご教示願います。

製品名は、ご提示できませんが、規格は、質問事項
144回答のとおりです。

420
134号代価表　鏡切り工の鋼矢板はⅣ型ですが歩掛
の出典先をご教示願います。

見積採用となりますので、ご提示できません。

421
139号代価表　掘進機の搬出は「一体」「分割」どちらで
計上しているかご教示願います。

一体になります。

422
14・20・26・32号代価表　電力量1式の詳細数量をそれ
ぞれご教示願います。

設計数量については、ご提示はできません。

423
14・20・26・32号代価表　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長
期割引なし)の数量をご教示願います。

長期割引有で積算願います。
また、数量につきましては、ご提示はできません。

424

坑外作業工（290号代価表等）にて運転手(特殊)が計
上されていますが、機械器具損料及び電力料（14号代
価表等）のﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ)は25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付で計上し
てよろしいでしょうか。

25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付を計上するものとする。

425
33-37号代価表　№0立坑～№4立坑の水替日数（常
時・作業時）をそれぞれご教示願います。

日数については、ご提示できません。

426
183号代価表　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料)および発電
機(賃料)は「長期割引あり」または「長期割なし」のどち
らで計上されているかご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

427
184号代価表　工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料)および発電
機(賃料)は「長期割引あり」または「長期割なし」のどち
らで計上されているかご教示願います。

長期割引ありで積算願います。

428
167号代価表　掘進機の搬出は「一体」「分割」どちらで
計上しているかご教示願います。

一体になります。

429
181号代価表　掘進機の搬出は「一体」「分割」どちらで
計上しているかご教示願います。

一体になります。



430

179号代価表　推進用機器据付撤去900mmの歩掛出
典先をご教示願います。
①下水道用設計標準標準歩掛　②工法協会　③その
他（具体的に）

②になります。

431
405号代価表　鋼製山留材(賃貸)整備費について以下
どちらで計上しているかご教示願います。
①「整備費で計上」　　②「修理･損耗費で計上」

②になります。

432
302号代価表と405号代価表は2重計上でしょうか。こ
のまま計上して入札してよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

433 廃路盤材(ｸﾗｯｼｬﾗﾝ)の処分先をご教示願います。 質問事項30回答のとおりです。

434

25号明細書　構造物とりこわし（労務）は2重計上で
しょうか。このまま計上して入札してよろしいでしょう
か。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

435

70号代価表についてSUPERJET35（244号代価）があ
りません。ここで計上されているSUPERJET25は側部
のみでしょうか。側部と底部の場合それぞれ積算上の
本数・削孔長・厚さをご教示願います。

質問事項47回答のとおりです。

436

246号代価表　「ガイドホール削孔用 粘性土」28.8ｍ
「ガイドホール削孔用 砂質土」　28.8ｍは図面と整合し
ていません。正しい数量をご教示願います。また入札
は各28.8ｍにて入札でしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

437

246号代価表の数量が図面と大きく相違しており、φ
3500も計上されていないことから、244・245号代価表
の数量が想定できません。244・245号代価表の各数
量をご提示願います。

質問事項47回答のとおりです。

438
129、146、158、173号代価表泥水運搬処理内の泥水
運搬について歩掛出典先をご教示願います。
①国交省　②日推協　③工法協会

①になります。

439
129、146、158、173号代価表　積算上想定されている
泥水の比重をご教示願います。また、実際の比重が
想定と異なる場合は設計変更の対象でしょうか。

質問事項387回答のとおりです。

440
193号代価表　鋼製山留材(賃貸)整備費　H-400につ
いて以下どちらで計上しているかご教示願います。
①「整備費で計上」　　②「修理･損耗費で計上」

②になります。

441
193号代価表　鋼製山留材(賃貸)整備費　部品につい
て以下どちらで計上しているかご教示願います。
①「整備費で計上」　　②「修理･損耗費で計上」

②になります。



442
194号代価表　覆工板(賃貸)整備費について以下どち
らで計上しているかご教示願います。
①「整備費で計上」　　②「修理･損耗費で計上」

②になります。

443
194号代価表　覆工板賃料 鋼製(従来型)の単価につ
いて出典先をご教示願います。

見積になります。

444

198号代価表　舗装版破砕の処分において「ｱｽﾌｧﾙﾄ
塊(掘削)」ではなく「ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)」となっています
がこのまま計上して入札後の設計変更と考えてよろし
いでしょうか。

質問事項270回答のとおりです。

445
324・325号代価表　ケーシング溶接工が1ｍとなってい
ますが誤記と思われます。このまま計上して入札後の
設計変更と考えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

446
201号代価表　数量が1ｍとなっていますが1回（単位
の誤記）と考えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

447
No.3立坑　ケーシング引上げ工、ケーシング撤去工が
計上されていません。受注後の設計変更の対象と考
えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

448
204号代価表　土べら除去工の歩掛数量、もしくは歩
掛出典先をご教示願います。

見積採用となります。

449
205号代価表　底盤固定リングの材料費が計上されて
いませんが、このまま計上して入札後の設計変更と考
えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

450

331号代価表　ｽﾗｲﾑ処理工の歩掛出典先をご教示願
います。
①下水道用設計標準標準歩掛　②工法協会　③その
他（具体的に）

①になります。

451
221号代価表　底盤固定リングの材料費が計上されて
いませんが、このまま計上して入札後の設計変更と考
えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

452
鋼製ケーシング掘削土において含水比が高くダンプト
ラックでの運搬が困難な場合は設計変更の対象と考
えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、現場状況等ふまえた検証
の上協議し変更の対象とします。

453
338号代価表　グラウト注入工について諸雑費1式は
労務費の21％が計上されているのでしょうか。計上さ
れていない場合歩掛出典先をご教示願います。。

見積採用となります。



454
No.1立坑　ケーシング引上げ工、ケーシング撤去工が
計上されていません。受注後の設計変更の対象と考
えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

455
219号代価表　ケーシング長が図面No.15と相違してい
ます。このまま計上して入札後の設計変更と考えてよ
ろしいでしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

456
417号代価表　グラウト用セメントが1m3あたり0.2袋と
なっていますが、このまま計上して入札後の設計変更
と考えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

457
436号代価表と437号代価表は2重計上または半分ず
つの計上のどちらでしょうか。2重計上の場合このまま
計上して入札してよろしいでしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

458

360号代価表　片道運搬距離8kmですが、223号代価
表では19kmとなっています。このまま計上し入札後の
設計変更と考えてよろしいでしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

459
79号代価表　防護柵の材料費が含まれておりませ
ん。支給品または設計変更と考えてよろしいでしょう
か。

本工事には計上しておりません。

460
88・89・90号代価表　ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃料)の長期割引につ
いて「あり」・「なし」をご教示願います。

長期割引有で積算願います。

461

276号代価表　支保工(軽量金属)設置･撤去において
量金属支保賃料(腹起材)が3回計上されています。こ
のまま計上し入札後の設計変更と考えてよろしいで
しょうか。

質問事項213回答のとおりです。

462
397号代価表　ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料)の長期割引について「あ
り」・「なし」をご教示願います。

長期割引有で積算願います。

463
432号代価表　共用日数が2日となっていますが、30日
未満のため30日の計上でしょうか、それとも2日の計
上でしょうか。

質問事項406回答のとおりです。

464
401号代価表　共用日数が2日となっていますが、30日
未満のため30日の計上でしょうか、それとも2日の計
上でしょうか。

質問事項406回答のとおりです。

465
想定されている交通誘導警備員Bの総人数をご教示
願います

質問事項15回答のとおりです。



466
交通誘導警備員について推進工各区間ごとの1日当
たりの配置人数をご教示願います。

施工箇所にもよりますが、2名以上で計上しておりま
す。

467
8号代価表　打合せ協議の区分をご教示願います。ま
た全体打ち合わせの場合は中間打合せの回数もご教
示願います。

1回になります。

468
11号内訳書　5行目の一般管理費等の対象行と算出
式をご教示願います。

質問事項16回答のとおりです。

469
積算上想定されている推進工とその他工種のの不稼
働係数をそれぞれご教示願います。

1.5になります。

470 適用単価の年月をご教示願います。 質問事項６回答のとおりです。

471
労務単価はR3年3月またはR4年3月のどちらを適用さ
れいるのかご教示願います。

質問事項6回答のとおりです。

472
積算上想定されている推進工と推進工以外の工事の
不稼働係数をそれぞれご教示願います。 質問事項469回答のとおりです。

473 週休二日の補正はされているのでしょうか。 質問事項４回答のとおりです。

474
水道料金は経費対象でしょうか、それとも処分費扱い
でしょうか。

処分費扱いになります。

475 スクラップは経費対象でしょうか。 ご考察のとおりです。

476

役務費が計上されていませんが　電力基本料金は計
上されているのでしょうか。計上されている場合計上
箇所をご教示願います。計上されていない場合は入
札後の設計変更と考えてよろしいでしょうか。

「機械器具損料及び電力量」の電力量に計上しており
ます。

477
想定されている電力基本料の総契約電力量と契約種
別、契約月数をご教示願います。

月数等の設計数量は、ご提示はできません。



478
電力料金単価において、「夏季とその他季の加重平
均」、もしくは「その他季」どちらを採用れております
か。

質問事項12回答のとおりです。

479
電力料金単価において、燃料費調達単価及び再生エ
ネルギー発電促進賦課金を考慮されているのでしょう
か。

計上しておりません。

480 水単価の算出方法をご教示願います。 守口市水道料金表を基に算出しております。

481

間接工事費及び一般管理費計算を行う条件は以下の
通りでよろしいでしょうか。
　工種区分：下水道工事（1）
　現場環境改善費(率分)：計上しない
　現場環境改善費率(施工地域区分)：該当なし
　施工地域による補正：市街地
　前払金支出割合区分：35％を超え40％以下
　契約保証に係る補正：金銭的保証を必要とする場合
　週休２日補正：補正なし

ご考察のとおりです。

482
設計で想定されている推進工法は指定工法ではない
と考えてよろしいでしょうか。

指定工法はありません。

483

NO.4発進立坑
推進工及び立坑工施工時の占用ヤードをご教示願い
ます。
また立坑の使用開始時期についてご教示願います。

占用ヤードにつきましては、道路上を通行止めにて占
用する予定です。
使用開始時期については、質問事項331回答のとおり
です。

484
明細書第8号
NO.4立坑の舗装復旧がありませんが、追加工事と考
えればよろしいでしょうか。ご教示願いします。

契約後、調整により追加が生じた時は変更の対象とし
ます。

485

図面NO.53
NO.4立坑の位置が推進工平面図と違いますが各種復
旧工の数量も変更となるのでしょうか。ご教示願いま
す。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

486

NO.1及びNO.3立坑
鋼製ケーシング掘削時は大型の機械となり日々の移
動には組立解体が発生しますので固定占用（昼夜道
路通行止め）での施工と考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

ご考察のとおりです。



487

NO2立坑
55号代価表で舗装撤去復旧及び覆工板撤去復旧の
記載がありませんが追加施工と考えてよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により追加と
なった場合は、協議し変更の対象とします。

488

施工時間(NO.4立坑を除く)
施工時間は昼間施工、夜間開放と考えてよろしいで
しょうか。また昼間の時間制約はあるのでしょうか。ご
教示願います。

昼間施工となり、現時点では時間制約はございませ
ん。

489

NO.2立坑・地盤改良工（上記６．の場合）
高圧噴射撹拌工法では排泥処理のため溝掘りが必要
であり、夜間開放する場合は仮設覆工が必要となりま
すが、協議の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示
願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

490

NO.2立坑・掘削（上記６．の場合）
掘削機械の日々の回送、覆工板の開閉が必要になり
ますが、協議の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教
示願います。

設計書が正となりますが、現場状況等により追加と
なった場合は、協議し変更の対象とします。

491

NO.2立坑・推進工事（上記６．の場合）
推進工事は固定プラントではなく車上プラントとなりま
すが、積算は車上プラントを条件としての補正をされ
ているのでしょうか。補正がない場合は協議の対象と
なるのでしょうか。ご教示願います。

補正しております。

492

NO2立坑（他全般）
立坑での工事が長期間にわたりかつ敷地に接しての
施工となりますので、沿道の住民にはかなりの負担が
発生しますが、近隣の同意は得られているのでしょう
か。ご教示願います。

契約後に工事説明等を行いますが、現在施工中の工
事説明時等に事業全体の説明をしており、浸水対策
事業については、ある一定の理解を得ています。

493

NO.1立坑
明細書11号には路面覆工の記載がありませんが、図
面NO.15には路面覆工の記載があります。追加と考え
てよろしいでしょうか。ご教示願います。

質問事項55回答のとおりです。

494

推進工
設計書にある機械器具損料算定表その２に記載のあ
るR-BSシステムは数量が０となっており、今回は
適用されていないと考えてよろしいでしょうか。
また推進工の工法については何か指定がありますか
ご教示願います。

ご考察のとおりです。
また、推進工法における指定工法はございません。



495

代価表第13号
推進管・標準管Ⅰ種の数量が55本になっていますが
図面NO.11では41本となっています。どちらが正でしょ
うか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

496

代価表第19号
推進力伝達材が1組となっていますが、短管1本当りに
必要と思われます。数量に間違いはないのでしょう
か。ご教示願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

497
代価表第25号
推進管の数量が図面NO.11と違いがありますが、どち
らが正でしょうか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

498

代価表第31号
図面NO.11では推進管カラー無しがありますが、代価
表にはありません。どちらが正でしょうか。ご教示願い
ます。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

499
代価表第129号
泥水運搬処理の積算で使用されている泥水の比重又
その運搬距離をご教示願います。

質問事項24回答のとおりです。

500
代価表第289号
坑内作業工の滑剤(混合済)の材料製品名並びに詳細
規格をご教示願います。

質問事項144回答のとおりです。

501

事業損失防止施設費
事業損失防止施設費の家屋調査費用はすべて諸経
費の対象外として考えてよろしいでしょうかご教示願い
ます。

ご考察のとおりです。

502
全般
単価適用年月をご教示願います。

質問事項6回答のとおりです。

503
 全般

労務単価は、R3年3月の公共工事設計労務単価を採
用しておられるのでしょうかご教示願います。

質問事項6回答のとおりです。

504
 全般

経費の工事区分については、下水道（１）と考えてよろ
しでしょうか。ご教示願います。

ご考察のとおりです。

505
内訳書第9号
交通誘導警備員Bの員数をご教示願います。

質問事項15回答のとおりです。

506
代価表第14号　他
機械器具損料及び電力料での、ｸﾚｰﾝの台数をご教示
願います。

設計数量については、ご提示はできません。



507

明細書第6号　代価表第40号
明細書はφ1350、代価表はφ1500となっていますが
明細書のφ1350が誤りと考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

ご考察のとおりです。

508
明細書第8号　他
覆工板　鋼製・従来型の賃料をご教示願います。

単価のご提示はできません。

509
代価表第340号
切梁・腹起し設置・撤去共に賃料が計上されて
いますが、重複ではないでしょうか。ご教示願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

510

代価表第81号　83号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ及び地先境界ﾌﾞﾛｯｸについて、
材料のみ計上で設置手間は計上されていないと
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

質問事項27回答のとおりです。

511
明細書第26号
車止めポストの設置手間は計上されていないと
考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

ご考察のとおりです。

512

明細書第29号　他
アルミ矢板土留について、賃料は設計書記載のとおり
2日や5日分の金額で計上されているのか30日として
計上されているのか、ご教示願います。

30日で計上しております。

513
明細書第31号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工の日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

514

代価表第8号
打合せ協議について、業務着手時・中間打合せ・成果
物納入時と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま
す。

ご考察のとおりです。

515

事業損失防止施設費
一般管理費等は何を計上すればよろしいでしょうか。
どの金額の何％等がございましたら、ご教示願いま
す。

下水道設計指針等を基に積算しています。

516
明細書第5号
各立坑の水替工の日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

517

家屋調査
事後調査で家屋に影響があった場合、その補償につ
いては全額、請負者負担となるのでしょうか。またそれ
について規定があればご教示願います。

契約後に協議致します。

518
予定価格算出に関して、単価適用年月日をご教示くだ
さい。

質問事項6回答のとおりです。



519
予定価格算出に関して、施工地域・工事場所による補
正内容をご教示ください。

質問事項9回答のとおりです。

520
予定価格算出に関して、週休二日補正の内容をご教
示ください。

質問事項４回答のとおりです。

521 想定されている工事工程表をご開示ください。 工程表のご提示はできません。

522
 特記仕様書 3-3-1基地用地に関して、用地とは

 設計図№53 付帯工平面(2)に示すものであるかを
ご教示ください。

ご考察のとおりですが、図面は参考となりますので、
契約後に施工計画書等にて提示いただき、協議致し
ます。

523
 作業時間帯は昼間であるのか、時間規制等があ

るのかをご教示ください。
昼間施工になります。

524
 各立坑における作業時の道路規制に関して、

 終日通行止め、夜間道路開放等の道路管理者
および周辺住民との協議結果をご教示ください。

現時点では、昼間施工となりますが、関係機関との協
議により変更が生じた時は、変更の対象とします。

525
 各立坑における作業帯の形状、交通誘導員配置

 形態等に関して、道路管理者および周辺住民との
協議結果をご教示ください。

道路管理者とは調整済みとなり、周辺住民においては
簡易な工事説明は周知済みであるが、詳細について
は契約後に案合ビラ等で実施予定

526

特記仕様書 3-6-2推進作業において、掘進管理は集
中管理システムにより行うと明記されている。
泥濃式推進工法に関しては、集中管理システムは採
用されていないため、想定されているシステムをご教
示ください。

特記には、推進工事の仕様書を用いているため、特
段システムについての決まりはありませんので、契約
後に施工計画書等でご提示願います。

527

推進工の管材費に関して、設計図においては各特殊
人孔部に可とう継手HPが明記されているが、設計書
には計上されておりません。どちらを正とするかをご教
示ください。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

528
設計書
設計書の単価適用月について、御教示お願いします。

質問事項6回答のとおりです。



529

設計書　21頁
№4立坑　引き抜き　図面№12　鋼矢板の引抜枚数が
82枚となってますが、短辺方向は坑口工があるため、
管口上部にて鋼矢板切断必要がありますが、設計書
には鋼矢板切断が計上されてません。切断せずに引
抜き可能なのは長辺方向の29枚×2列=58枚と、φ
1650側は4枚、φ1350側は5枚程度と読み取れます
が、切断作業や存置分については設計変更の対象と
なるのでしょうか。御教示お願いします。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

530

設計書　22頁,98頁
№3立坑　舗装仮復旧工　図面№45　設計書では、基
層50㎜、表層50㎜となってますが、図面では基層40
㎜、表層40㎜となってます。どちらが正解でしょうか。
また、設計書において基層の規格にﾀｯｸｺｰﾄPK-4と記
述されてますが、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3ではないでしょうか。
御教示お願いします。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

531

設計書　22頁,99頁
№3立坑　覆工板+覆工板受桁撤去（700ｍ2）　図面№
13　左記の工種について、覆工板+覆工受桁設置撤去
(700m2以下)ではないでしょうか。御教示お願いしま
す。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

532

設計書　23 頁,100頁,263頁
№2立坑　図面№14　左記の工種について、覆工板+
覆工受桁設置撤去(700m2以下)　50m2が図面には表
記されてますが、設計書にはありません。計上漏れで
しょうか。御教示お願いします。

質問事項51・55回答のとおりです。

533

設計書　23 頁,100頁,263頁
№2立坑　図面№14　左記の工種について、設計書で
は、ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ小判形(短径2500×長径5012×T2.7
㎜)3.45mとなってますが、図面では短径4000×長径
8396(T2.7㎜,T3.2㎜,T4.0㎜,T4.5㎜)8.5ｍとなってます。
図面を正として考えてよろしいでしょうか。御教示お願
いします。

積算につきましては、設計書が正となりますので、設
計書に準じて積算願います。

534

設計書　24 頁
№1立坑　図面№15　左記の工種について、覆工板+
覆工受桁設置撤去(700m2以下)　25m3が図面には表
記されてますが、設計書にはありません。計上漏れで
しょうか。御教示お願いします。

質問事項55回答のとおりです。

535
図面№2　№3～№4区間の道路について、№3立坑及
び№4立坑施工時、通行止めが可能なのでしょうか。
御教示お願いします。

通行止め可能ではありますが、関係機関との協議に
より、変更が生じた時は、協議の変更の対象としま
す。

536
その1工事の工期が令和4年7月31日となっています。
No.4～NO.3区間の施工開始可能はいつからか御教
示お願いします。

令和4年7月31日工期となっておりますが契約後に施
工業社との協議により、開始可能時期は調整願いま
す。
また、施工順序については特段の決まりはございませ
んので、施工開始可能箇所から着手することは可能と
なります。



537
No.4付近の歩道が細くなっている箇所に鉄板にて拡
幅してあります。本工事でも歩道箇所には鉄板を敷設
し歩道を拡幅するのでしょうか。御教示お願いします。

関係機関との協議により、本工事でも拡幅が必要と
なった時は、協議の上変更の対象とします。

538

設計書　39 頁
付帯工　図面№53　図面では中木5本復旧となってい
ますが、設計書に明記がありません。計上漏れでしょ
うか。御教示お願いします。

本工事には計上しておりません。

539

特記仕様書
3.推進工事　特記仕様書には、作業の昼夜区分の記
載がありませんが、すべての作業が昼間施工と考え
てよろしいでしょうか。御教示お願いします。

ご考察のとおりです。

540
図面№15　図面に記載されている埋設管(Wφ300、W
φ150等)については、工事着手までに移設済みと考
えてよろしいでしょうか。御教示お願いします。

移設は完了しております。

541

図面№15　図面に記載されているｶﾞｽ管(Gφ150)につ
いて、鋼製ｹｰｼﾝｸﾞとの離隔は497㎜であるため、ｹｰｼ
ﾝｸﾞ圧入時ｶﾞｽ管沈下等の影響が考えられます。ｶﾞｽ管
の移設は予定されてないのでしょうか。御教示お願い
します。

ガスの移設につきましては現在協議は完了しておりま
す。

542

設計書　128頁
縁石　代価表81号のうち、歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　大阪型
について、材料のみ若しくは、材工共でしょうか。御教
示お願いします。

質問事項27回答のとおりです。

543

設計書　324頁
軽量金属支保賃料(腹起材)が3段書きになってます
が、軽量金属支保賃料(腹起材)+軽量金属支保賃料
(切梁材)水圧式+軽量金属支保賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)の間
違いではないでしょうか。御教示お願いします。

質問事項213回答のとおりです。

544

図面№13　鋼製ケーシング施工時、W DIP φ300との
離隔が325ｍｍしかありません。防護対策または移設
が必要となりますが、設計変更の対象となるのでしょう
か。御教示お願いします。

質問事項540回答のとおりです。

545

設計書　21頁
№4立坑　引抜き　図面№12　図面よりNo4発進立坑内
の鋼矢板引きですが、下部1500ｍｍに高圧噴射があ
り引抜き困難の可能性があります。その場合、頭部切
断や下部残置等となりますが、設計変更の対象となる
のでしょうか。御教示お願いします。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。



546

特記仕様書3-6-2
掘進管理は、集中管理システムにより行うことを標準
とする。とありますが、集中管理システムで監理すべき
項目をご教示願います。

質問事項526回答のとおりです。

547

特記仕様書3-1-6
３－１－６ 可燃性ガス対策について記載があります
が、事前調査により可燃性ガスは確認されているので
しょうか。確認されている場合の可燃性ガスの種類、
濃度および対策案をご教示願います。

事前調査は行っておりません。

548

金抜き設計書1号明細、9号代価他
　推進工における立坑内の昇降階段設備の計上が見
当たりません。その1工事で設置されたものを使用でき
ると考えてよろしいか。
　または、本工事で設置撤去とする場合は、変更協議
対象と考えてよろしいか。

その1工事の設備を引継ぎ作業を行うものとします。

549

金抜き設計書1号明細、9号代価他
　推進工における作業時間は、標準9時間とされてい
ます。このことから、全作業は、常時固定占用内で実
施し、作業時間の制約がないものと考えますが、条件
が異なった場合は、変更協議の対象と考えてよろしい
か。
　また、作業の制約を受ける作業がある場合は、工
種・内容をご教示願います。

契約後に、条件変更が生じた時は協議の上、変更の
対象とします。
また、現時点では時間制約を受ける作業はない計画
です。

550

金抜き設計書1号明細、10号代価、132号代価他
　推進工・支圧壁工および、発進坑口における構造物
取壊しが計上されていますが、処分に伴い取壊しｶﾞﾗ
の立坑外搬出およびﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸへの積込が必要と考え
ます。変更協議と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

551

金抜き設計書1号明細、10号代価、140号代価他
　推進工・仮設備における殻運搬20.8m3が計上されて
いますが、支圧壁及び発進坑口の構造物取壊し
13.0m3」＋7.8m3=20.8m3に対し13.0m3の計上となって
います。数量に差異がありますが変更協議と考えてよ
ろしいか。
　また、処分費が計上されていないように見受けま
す・。処分費についても変更協議と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

552

金抜き設計書1号明細、13号代価他
　推進工・管材料費に緩衝材が計上されていません
が、図面の割付図においては、緩衝材を考慮した有効
長で割付が実施されております。緩衝材費用について
は、変更協議と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

553

金抜き設計書1号明細、14号代価他
　推進工・機械器具損料及び電力料が計上されてい
ますが、電力設備は、商業電力または、発動発電機
のうちどちらをお考えですか。ご教示願います。
　また、商業電力でお考えの場合は、電力設備費用に
ついては、計上されていないことから、変更協議の対
象と考えてよろしいですか。

質問事項42回答のとおりです。



554

金抜き設計書5号明細他
　推進水替え工において常時排水と作業時排水が計
上されていますが、知れぞれの運転日数の算出方法
についてご教示願います。
　また、水替えﾎﾟﾝﾌﾟの設置撤去が計上されていませ
んが、変更協議対象と考えてよろしいか。

質問事項69回答のとおりです。

555

金抜き設計書8号明細他
　No.4立坑　管路埋戻しが再生砕石で考えられていま
すが、躯体と鋼矢板の間が狭隘で締固め作業が不可
能な箇所が介在すると考えます。流動化処理土また
は、埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄでの施工が必要になった場合は、
変更協議対象と考えてよろしいですか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

556

金抜き設計書8号明細他
　No.4立坑　鋼矢板引抜に伴い、鋼矢板チャッキング
のため、トレンチ掘削が必要と考えます。変更協議対
象と考えてよろしいですか。
　また、覆工桁により鋼矢板天端高さの段差が生じて
いると考えます。引抜のため鋼矢板継足等が必要に
なった場合には、変更協議対象と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

557

金抜き設計書9号明細52号代価表、202代価表他
　No.3立坑　ｹｰｼﾝｸﾞ残置工で刃先が1個計上されてい
ます。複数個必要と考えますが、変更協議対象と考え
てよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

558

金抜き設計書9号明細52号代価表、206代価表他
　No.4立坑　立坑水替え工・うわ水排水が計上されて
いますが、排出先(下水・用水路への放流等）をご教示
願います。

契約後、現場立会時にご提示します。

559

金抜き設計書9号明細52号代価表、208号代価表他
　No.4立坑　圧入掘削に伴い発生土処理(砂質土）が
計上されていますが、一部水中掘削となり泥土状の発
生土が想定されます。ﾍﾞｯｾﾙﾀﾞﾝﾌﾟでの運搬および汚
泥での処分は変更協議対象と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

560
金抜き設計書8号明細他
　No.4立坑　撤去に伴い、舗装仮復旧が必要と考えま
す。変更協議対象と考えてよろしいか。

質問事項484回答のとおりです。

561

金抜き設計書8号明細、198号代価他
　No.３立坑　舗装撤去に伴い、ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）の処
分費が計上されていますが、ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（掘削）の間違
いではないでしょうか。

質問事項270回答のとおりです。

562

金抜き設計書9号明細、54号代価他
　No.３立坑　覆工板+覆工板受桁撤去(700m2以下)が
計上されていますが、設置は計上されていません。本
工事で覆工を実施すると考えますが、変更協議対象と
考えてよろしいか。

質問事項531回答のとおりです。



563

金抜き設計書9号明細、54号代価他
　No.３立坑　覆工板+覆工板受桁撤去(700m3以下)が
計上され、覆鋼板3.1か月と覆工受け桁407日の損料
が計上されていますが、大幅に設置期間が異なりま
す。設置期間の考え方をご教示願います。

質問事項109回答のとおりです。

564

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.２立坑　設計図面には、ｶﾞｲﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄの記載があ
りますが、設計書には形状がりません。変更協議の対
象と考えてよろしいか。

質問事項54回答のとおりです。

565

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)が3.45
ｍ計上されていますが、設計図面と掘削深さが大幅に
異なります。変更協議の対象と考えてよろしいか。

質問事項52回答のとおりです。

566

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)に伴
い、残土が発生すると考えますが、残土処理工の計上
がありません。変更協議の対象と考えてよろしいか。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

567

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ支保に伴い、H鋼山留材賃料
H250 の損料が計上されていますが、設計図面では、
H-250～H-100の鋼材で記載されています。変更協議
の対象と考えてよろしいか。

質問事項53回答のとおりです。

568

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ小判型短径2500×長径5012
×T2.7m黒皮が3.45m計上されていますが、設計図面
では、 支保に伴い、H鋼山留材賃料 H250 の損料が
計上されていますが、設計図面では、短径4000×長
径8.396×T2.7mm　黒皮Ｈ＝８．５Ｍと記載されていま
す。変更協議の対象と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

569

金抜き設計10号明細、55号代価
　No.2立坑　覆工板+覆工板受桁設置・撤去の計上が
ありませんが、設計図面では、覆工図が記載されてい
ます。変更協議の対象と考えてよろしいか。

質問事項51回答のとおりです。

570

金抜き設計12号明細、59号代価
　No.0立坑　舗装撤去工においてｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
工 撤去5㎡が計上されていますが、同設計書、附帯
工、復旧工では、8㎡の復旧が計画されてます。数量
の差異については、どのようにお考えかご教示願いま
す。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

571

金抜き設計12号明細、60号代価
　No.0立坑　鋼製ケーシング　圧入掘削に伴い、残土
が発生すると考えますが、残土処理工が計上されてい
ません。変更協議の対象と考えてよろしいか。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。



572

金抜き設計4号内訳書
　2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法(複相）による薬液注入が計上さ
れていますが、注入設備の設置・撤去および移設工
が計上されていません。変更協議の対象と考えてよろ
しいか。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

573

金抜き設計4号内訳書、21号明細書、248号代価
　用水は、水道水または、現地採取のどちらをお考え
ですか。水道水使用の場合、取水設備費用および油
水基本料については、変更協議の対象と考えてよろし
いか。

水道水を計上しております。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

574
金抜き設計5号内訳書、22号明細書、72号代価
　上部組立人孔部の埋戻しが必要と考えます。埋戻し
については、変更協議対象と考えてよろしいか。

質問事項410回答のとおりです。

575

金抜き設計6号内訳書、24号明細書他
　防護柵(横断･転落防止柵)撤去工が3m計上されてい
ますが同設計書復旧工では、110mの復旧が計上され
ています。撤去と復旧の数量に大きな差異が生じてい
ます。数量の差異が生じる根拠についてご教示願いま
す。また、流用品を用い復旧することから、不足分の
材料費については、変更協議対象と考えてよろしい
か。

撤去につきましては、現在施工中の工事にて実施して
おり、本工事にて追加で3ｍを撤去した後、復旧につい
ては別工事のものと同時施工するため、数量に差異
が生じております。

576

金抜き設計7号内訳書、27号明細書、93号代価表
　殻運搬工において舗装版破砕 機械積込(騒音対策
不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好
が計上されていますが、切削での積み込みが、ほぼ
大半を占めます。変更協議対象と考えてよろしいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

577

金抜き設計8号内訳書、30号明細書
　下水道管移設φ450について組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置1か所
が計上されていますが、ﾏﾝﾎｰﾙ材料の計上が見当た
りません。ﾏﾝﾎｰﾙ材料については変更協議対象と考
えてよろしいか。
　また、下水道管移設φ450に伴う設計図面の開示を
お願いします。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

578

金抜き設計9号内訳書
　交通誘導警備員Bの総配置人数について、積算上
の配置総人数をご教示願います。ご教示いただけな
い場合は、総配置人数が算出できる根拠資料の開示
をお願いします。また積算人数と変更となった場合は
設計変更対象でしょうか。

質問事項15回答のとおりです。

579
金抜き設計10号内訳書
　運搬費に内訳に仮設鋼材の運搬費の計上がありま
せん。変更協議対象と考えてよろしいか。

質問事項83回答のとおりです。

580

金抜き設計10号内訳書
　運搬費にNO.0立坑の機械回送費並びに機械組立解
体費の計上がありません。変更協議対象と考えてよろ
しいか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。



581
薬液注入に伴う観測井戸の設置費用については、変
更協議対象置考えてよろしいか。

契約後に協議により対応します。

582

設計図
各立坑での作業形態が分かる資料の開示をお願いし
ます。
また、仮囲い等安全化設備の費用については、変更
協議と考えてよろしいか。

図面資料はありません。
また、設計書が正となりますが、契約後に変更が生じ
たときは協議の対象とします。

583
地域補正について
一般交通影響あり（1）-2又は（2）-2又は市街地（DID
補正）（1）-3のいずれでお考えですか。

質問事項９回答のとおりです。

584
4週8休について
有り又は無しのどちらですか。

質問事項４回答のとおりです。

585
設計書　P13　事前調査、事後調査について
共通仮設費、現場管理費、一般管理費の率対象とし
て考えてよろしいのでしょうか。

対象外になります。

586

設計書　P26～33　二重管ストレーナ―工法　につい
て
注入設備は、車上ﾌﾟﾗﾝﾄ、定置式のどちらをお考えで
すか。

定置式プラントを考えておりますが、検証の上協議し
変更の対象とします。

587

設計書　P46、P48　機械回送費について
設計書　P46、P48　機械回送費について、進入不可
能の場合は、設計変更対応と考えてよろしいのでしょ
うか。

現場状況により施工が困難な場合は協議により対応
いたします。

588
設計書　P46、P48　機械回送費について
運搬経路、運搬距離をご教授ください。

見積採用となりますので、ご提示できません。

589
設計書　P53　打合せ協議について
中間打合せを何回お考えですか。

1回になります。

590
設計書　P78～82　ポンプ運転は各何日をお考えです
か。

日数については、ご提示できません。

591

設計書　P115　特殊二重管高圧噴射撹拌工について
ﾌﾟﾗﾝﾄ等、設備の作業ﾔｰﾄﾞをどのようにお考えです
か。当初、お考えのプラント配置計画をご教授くださ
い。

作業ヤードは道路上にて計画しております。

592
設計書　P135　ﾀｲﾔﾛｰﾗｰは長期割引有りまたは無し
のどちらですか。

長期割引ありで積算願います。

593
設計書　P324　軽量金属支保賃料（腹起材）について
腹起しが3回計上されています。切梁、水圧ポンプは
計上しないのでよろしいでしょうか。

質問事項213回答のとおりです。



594

設計書　P324　軽量金属支保賃料（腹起材）の賃料期
間について
賃料期間が30日未満の場合は、30日でお考えでしょう
か。それとも実日数で計上しているのでしょうか。

30日で計上しております。

595
設計書　P325　アルミ矢板の賃料期間について
賃料期間が30日未満の場合は、30日でお考えでしょう
か。それとも実日数で計上しているのでしょうか。

30日で計上しております。

596

設計書　P335　インバート付底塊使用しない場合は、
インバートコンクリート工及びモルタル上塗りが必要と
考えます。P355の代価表の場合は、インバートコンク
リート付底塊を使用する場合です。どちらが正しいの
でしょうか。

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。
現場状況等により変更が生じたときは協議の上、変更
の対象とします。

597
設計書　P446　ﾊﾞｯｸﾎｳ（賃料）長期割引　有り無し、ど
ちらでお考えですか？

長期割引ありで積算願います。

598
設計書　P450　アルミ矢板の賃料期間について
賃料期間が30日未満の場合は、30日でお考えでしょう
か。それとも実日数で計上しているのでしょうか。

30日で計上しております。

599
設計書　P480,482　腹起しの賃料期間について
賃料期間が30日未満の場合は、30日でお考えでしょう
か。それとも実日数で計上しているのでしょうか。

30日で計上しております。

600
設計書の備考欄に「見積」と記載されている単価につ
いて、ご開示願います。

単価のご提示はできません。

601

地盤改良工№2立坑工底部及び側部について
設計図20/56において高圧噴射攪拌工の底版と側面
で土被り長及び造成長が違いますが、代価表第366号
及び第367号では一括計上となっています。積算は平
均で考えてよろしいでしょうか。

ご考察のとおりです。

602

地盤改良工№2立坑工底部及び側部について
設計図20/56にはおいて高圧噴射攪拌工の側面φ
2500*12本、底部φ3500*7本となっています。設計書
は代価表第244号～第249号にSUPER JET25の記載
しかありません。底部7本もφ2500と読み替えてよろし
いですか。

質問事項47回答のとおりです。

603
設計書　P242　覆工板賃料について、覆工板（賃貸）
90日以内及び整備費の単価をご教授ください。

単価のご提示はできません。

604 労務単価は、令和4年3月でよろしいですか。 質問事項6回答のとおりです。



605
設計書　P261　覆工板（賃貸）不足分弁償金につい
て、単価をご教示願います。

単価のご提示はできません。

606

設計書　P21　№4立坑　引抜き（鋼矢板）、切梁・腹起
し撤去、覆工板+覆工板受桁撤去について
運搬費の計上はされていますか。計上している場合、
どの項目で計上されていますか。
併せて運搬距離、重量をご教授ください。未計上の場
合、設計変更対象でよろしいでしょうか。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

607

設計書　P22　№3立坑　覆工板+覆工板受桁撤去につ
いて
撤去のみでよろしいのでしょうか。また、運搬費の計上
はされていますか。
併せて運搬距離、重量をご教授ください。未計上の場
合、設計変更対象でよろしいでしょうか。

質問事項108回答のとおりです。

608

設計書　P24　№1立坑について
図面№15では、覆工板が全面に設置されています
が、覆工板+覆工板受桁設置撤去はなしでよろしいの
でしょうか。
また、運搬費の計上はされていますか。計上している
場合、どの項目で計上されていますか。
併せて運搬距離、重量をご教授ください。未計上の場
合、設計変更対象でよろしいでしょうか。

質問事項55回答のとおりです。

609

設計書　P100　№2立坑　について
図面№14では、覆工板が全面に設置されています
が、覆工板+覆工板受桁設置撤去はなしでよろしいの
でしょうか。

質問事項51回答のとおりです。

610

設計書　P105　№0立坑　円形覆工板について
運搬費の計上はされていますか。計上している場合、
どの項目で計上されていますか。
併せて運搬距離、重量をご教授ください。未計上の場
合、設計変更対象でよろしいでしょうか。

設計書数量にて、積算願います。
また、契約後に変更が生じたときは協議の対象としま
す。

611

設計書　P263　№2立坑　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工　に
ついて
数量　3.45m　とありますが、図面№14では掘削深さ
8.775ｍとなっています。どちらが正しいでしょうか。
または、今回の施工範囲は、下部の3.45mのみなので
しょうか。

質問事項52回答のとおりです。

612

（金抜き設計書　代価表　第246号）消耗材料費のガイ
ドホール削孔用　粘性土28.8m、ガイドホール削孔用
砂質土28.8mが設計図面と相違がありますが、どちら
が正しいかご教授ください。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。



613
（金抜き設計書　代価表　第244号・第245号）
SUPERJET35の記載がありませんが、ご教授くださ
い。

質問事項47回答のとおりです。

614
No.2立坑は、定置プラントと車上プラントのどちらの施
工か、ご教授ください。（SUPERJET25・35）

定置式プラントを考えておりますが、検証の上協議し
変更の対象とします。

615
No.4～No.0立坑は、定置プラントと車上プラントのどち
らの施工か、ご教授ください。（二重管ストレーナ工法）

定置式プラントを考えておりますが、検証の上協議し
変更の対象とします。

616
（金抜き設計書　代価表　第70号）排泥液処理費の数
量がSUPERJET工法協会の数量と相違があるのです
が、ご教授ください。

見積採用となります。

617 積算月をご教示ください。 質問事項7回答のとおりです。

618
当工事の『工事（施工）日』（交通誘導員の配置日）を
をご教示ください。

質問事項15回答のとおりです。

619
事業損失防止施設費について、一般管理費等とは
「事前調査」「事後調査」における『その他原価』と『一
般管理費』の合計と考えてよろしいですか。

質問事項16回答のとおりです。

620
覆工板『鋼製（従来型）』は物価資料にありませんが、
出所をご教示ください。

見積採用となりますので、ご提示できません。

621
No.3立坑の舗装殻の種目が『ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(切削)_設計
書P246』となっていますが、『ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)』の間違
いではありませんか。

質問事項270回答のとおりです。

622
設計書P249_機械設備撤去工の単位は1mではなく、1
回ではありませんか。

ご考察のとおりです。

623
 設計書P259_基層(車道・路肩)の乳剤はﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄでは

ありませんか。
設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

624
 設計書P103_表層(車道・路肩)の乳剤はﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄでは

ありませんか。
設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。



625

金抜き設計書について
積算上の単価適用年月日をご教示ください。又労務
費は2022.03月に改訂されておりますが、最新の労務
単価を使用するのでしょうか？

質問事項6回答のとおりです。

626
安全費について
交通誘導警備員Bの数量を開示してください。

質問事項15回答のとおりです。

627

特記仕様書6.産業廃棄物及び発生土について（開削
工：下水道管渠移設φ450　管路土工　発生土21ｍ3）
積算上の処分地先の住所等の開示がありますが、廃
路盤材（クラッシャーラン）の処分地先住所の開示をお
願いします。

門真市深田町です。

628
開削工；水替え工について
作業時排水の日数の開示をお願いします。

日数については、ご提示できません。

629
週休二日について
4週8休達成の場合、設計変更の対象となるのでしょう
か？

質問事項４回答のとおりです。

630

事業損失防止施設費について
現地踏査・打合せ協議にはその他原価・一般管理費
が計上されておりますが事前・事後調査には計上され
ておりません。一般管理費のみ外だしで計上されてお
ります。金抜き設計書の記載の通り積算すればいい
のでしょうか？修正文が出るのでしょうか？

設計書が正となりますので、設計書に準じて積算願い
ます。

631

掘進管理について
集中管理システムによる管理が標準とされております
が、状況に応じて設置等が困難な場合は変更可能で
しょうか？

質問事項526回答のとおりです。

632 推進汚泥の比重をご教示ください。 質問事項24回答のとおりです。

633 設計単価の適用年度・月をご教示ください。 質問事項6回答のとおりです。

634
市販単価（建設物価、積算資料）は、平均と安値のど
ちらが採用されますでしょうか。

安価のものを採用しています。

635
内訳書9号、安全費交通誘導警備員Bの人数をご教示
ください。

質問事項15回答のとおりです。



636
特記仕様書７．安全対策（１）交通誘導警備員ですが、
工種毎の配置人数をご教示ください。

施工箇所にもよりますが、2名以上で計上しておりま
す。

637 週休２日補正について、今回は対象工事でしょうか。 質問事項４回答のとおりです。

638
代価表276号、支保工賃料について腹起材が複数計
上されていますが問題ないでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

639
代価表198号、アスファルト塊（切削）となっております
が問題ないでしょうか。

質問事項270回答のとおりです。

640
明細表9号、No3 立坑覆工板についてですが撤去の
みの工程ですが設置は必要ないでしょうか。

質問事項607回答のとおりです。

641
内訳書4号地盤改良工ですが、注入設備据付・解体・
移設などございませんが施工方法についてご教示くだ
さい。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

642
代価表283号、廃路盤材（クラッシャラン）の処分場所
についてご教示ください。

門真市深田町です。

643
明細表6号の備考に見積とありますが、取得先をご教
示ください。

質問事項164回答のとおりです。

644

 機械器具損料について
特殊二重管高圧噴射撹拌工における、機械損料費算
出上の運転日に対する供用日の割増率をご教示願い
ます。

1.5になります。

645

 推進水替え工について
推進水替え工において、設計金額算定上の各立坑
No.4～No.0の常時排水および作業時排水それぞれの
日数をご教示願います。

日数については、ご提示できません。

646

 特殊二重管高圧噴射攪拌工　SJ-2について
SJ-2 粘性土高強度特殊固化用ばらは見積り採用で
しょうか、それとも積算資料より計上でしょうか。ご教示
ください。

積算資料より計上しております。

647

 特殊二重管高圧噴射攪拌工　排泥液処理費について
代価表 第247号 排泥液処理費の汚泥吸排車は見積

 採用でしょうか、積算算出元をご教示ください。
また、運搬距離をご教示お願いします。

建設機械等損料表により計上しており、距離は19㎞に
なります。



648

 水道料金について
本工事積算にて考慮されています水道料金について
は、下水道料金を除く 臨時用(平成22年8月1日改定)
　（超過1立方メートルにつき）9以上が使用されている
のでしょうか。ご教示ください

質問事項40回答のとおりです。

649

 電気、水道料金について
本工事積算にて役務費に該当します電気、水道基本

 料金はは計上されているのでしょうか。
未考慮の場合は事後検証により協議可能でしょうか。

 ご教示ください。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

650

 推進工について
代価表 第289号 滑材混合済について、積算採用価格
は見積価格を採用されていますか。そうでない場合は

 公表価格又は出展元をご教示ください。

見積採用となります。

651
発生土処理について
代価表 第129号 泥水運搬処理の運搬距離は22.1km
以下で宜しいでしょうか。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

652

発生土処理について
代価表 第129号汚泥処理の処分品目は「泥水」で比
重は1.2でしょうか。そうでない場合は積算上の比重を
ご教示ください。
また比重につきましては土質により変わってまいりま
す。事後、試験等による比重確認により協議可能で
しょうか。あわせてご教示ください。

質問事項24回答のとおりです。

653
坑口工について
代価表 第133号 の坑口工は見積採用でしょうか。そう
でない場合、出展元をご教示ください。

ご考察のとおりです。

654

 推進工について
金抜き設計書 P.490～500の最終頁までに記載ありま
す各種機械器具損料等1～3は協会見積価格が採用

 されているのでしょうか。
そうでない場合は積算算出根拠又は出展元をご教示
ください。

見積採用になります。

655

 推進工について
金抜き設計書 P.490～500の最終頁までに記載ありま
す各種機械器具損料等1～3は何年度の価格が採用
されているのでしょうか。ご教示ください。

令和3年度になります。



656

 供用日の割増率について
泥濃式推進工における機械器具損料算定について、
本設計金額算定上の運転日数に対する供用日数の
割増率をご教示願います。

1.5になります。

657

立坑及び推進工について
専門業者による条件提示による施工検証の上、関連
す　る諸官庁（道路管理者、警察、地域等）の協議等
は済んでおり、契約後に短期着手が可能との解釈で
よろしいでしょうか。
そうでない場合は専門業者を交えた第三者会議等の
照査検証を行う必要があり、それに伴う協議も可能で
しょうか。併せてご教示願います。

詳細な説明は完了していないため、契約後に工事案
内や許可申請時に詳細な説明を行う予定ですが、概
要につきましては説明済みです。

658

立坑及び推進工について
発進立坑及び周辺にヤードはなく、資機材置場及び
施工ヤード（推進機材、プラント、推進管置場、揚重機
配置場等）が必要と思われます。事後検証において、
共通仮設率分等の条件でなく積み上げとして別途借
地等が必要と判断される場合、協議可能でしょうか。
ご教示ください。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

659

Φ1350㎜セグメント及びHP管接合異形
明細書6号に記載あります「Φ1350㎜セグメント及び
HP管接合異形」は見積とありますが価格算出根拠とし
て3者見積の安価採用でしょうか。
また製作は一般的な鋼材加工業者で可能なのでしょ
うか。算出根拠をお示しください。

安価のものを採用しています。
可能と思われます。

660

入札公告　【２　入札参加者に必要な資格（９）
平成18年度以降において、国又は地方公共団体等
（国、地方公共団体、公共法人および国土交通省令で
定める法人）との間に、中大口径管推進工法（密閉
型）により施工した工事の元請け施工実績があるこ
と。】と記載がございますが、使用する推進管の呼び
径が800～3000mmのものが中大口径管推進工法で
あるとの認識でよろしいでしょうか。また、中大口径管
推進工法（密閉型）の（密閉型）とは「泥水式・泥濃式・
土圧式」のいずれかの工法であるとの認識でよろしい
でしょうか。ご教示願います。

ご考察のとおりです。

661
積算上の材料単価の採用月をご教授お願いいたしま
す。

質問事項6回答のとおりです。

662 工種区分をご教授お願いいたします。 質問事項302回答のとおりです。

663 施工地域区分をご教授お願いいたします。 質問事項302回答のとおりです。

664
現場環境改善費を計上するのかご教授お願いいたし
ます。

質問事項3回答のとおりです。



665
泥濃式推進工の各区間における、機械器具損料及び
電力量の積算上の出展元もしくは、単価をご教授お願
いいたします。

出典元は見積等になります。
また、単価のご提示はできません。

666
管材料の積算上の出展元もしくは、単価をご教授お願
いいたします。

単価のご提示はできません。

667
No.3特殊人孔部において覆工板・覆工受桁撤去は記
載されていますが設置の記載がありませんのでご教
授願います。

質問事項607回答のとおりです。

668
発注図のNo.1発進立坑において覆工板の図面は記載
されていますが、設計書に記載がありませんのでご教
授願います。

質問事項55回答のとおりです。

669

発注図　地盤改良工図(2)No.2発進到達立坑において
φ2500・φ3500の高圧噴射攪拌工法が記載されてい
ますが、設計書にはφ2500の代価しか記載がありま
せんのでご教授願います。

質問事項47回答のとおりです。

670

現地を確認するとNo.2立坑において、上空に電線など
設置されていますが撤去または移設する施工につき
ましては受注業者で対応するのでしょうか。ご教授願
います。

質問事項102回答のとおりです。

671
設計書第337号代価表のバックホウ0.45m3で掘削する
よう記載がありますが、これでは到底8.775ｍの掘削は
行えませんのでご教授願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

672
設計書第105代価表において塩ビ管５４ｍの据付に対
してRC-40が1.26m3の記載となっておりますのでご教
授願います。

設計書が正となりますが、検証の上協議し変更の対
象とします。

673
設計書第30号明細書における下水道管渠移設φ450
ｍｍの詳細が、発注図に記載されていませんのでご
教授願います。

図面により、提示します。

674
（金抜き設計書　内訳書　第9号）交通誘導警備員Bの
設計人数をご教授ください。

質問事項15回答のとおりです。

675

（金抜き設計書　代価表　第215号）No.2立坑のライ
ナープレート掘削土留工の施工数量が設計図面と相
違があるのですが、協議の上、設計変更の対象と考
えてよろしいでしょうか。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。

676
（金抜き設計書　明細書　第9号）No.3立坑の覆工板+
覆工板受桁設置が計上されていませんが、協議の
上、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

積算は、設計書のとおりになります。
契約後、協議により対応します。



677
（金抜き設計書　代価表　第215号）No.2立坑の覆工板
+覆工板受桁設置撤去が計上されていませんが、協
議の上、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

質問事項51回答のとおりです。

678
（金抜き設計書　明細書　第11号）No.1立坑の覆工板+
覆工板受桁設置撤去が計上されていませんが、協議
の上、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。

質問事項55回答のとおりです。

679
No.2両発進立坑・No.1発進立坑は、定置プラントと車
上プラントのどちらの施工か、ご教授ください。（推進
工）

質問事項41回答のとおりです。

680
（金抜き設計書　内訳書　第1号）推進水替工の各立
坑におけるポンプ運転日数をご教授ください。

日数については、ご提示できません。


