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1 設計書-12頁

第1号代価表において計上されているﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
ﾓﾙﾀﾙ(材料)について、0.1m3当り0.523㎏を計上
しておりますが著しく少ないように思われま
す。確認願います。

代価表にある断面修復材の単位につきましては「m3」
表記と読替えてください。
なお、断面修復材の使用量につきましては0.1m3当た
り206.5kg見込んでいます。

2 設計書-23頁

剥落防止工にて計上されている鋼板撤去工(第
12号代価表)について、想定されている作業内
容(切断方法、仕上げの有無等)について見積参
考としてご教示願います。

切断方法などにつきましては、ガス切断を想定してい
ますが、詳細な施工方法については、契約後別途協
議致します。

3 設計書-37頁

既設防護柵の撤去について防護柵(横断･転落防
止柵)撤去工(第56号代価表)を計上されていま
すが、防護柵(P種)[横断・転落防止柵]を撤去
するための歩掛であり、既設高欄防護柵撤去に
は適用できません。受注後設計変更の対象とな
るのでしょうか。

契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。

4 設計書-37頁

既設防護柵の撤去時において仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙの設
置等を行う必要があると思われますが計画され
ていません。必要となった場合は設計変更の対
象となるのでしょうか。

受注後、現地精査のうえ必要となれば、設計変更の
対象とします。

5 設計書-38頁

新設防護柵の設置について防護柵(横断･転落防
止柵)設置工(第57号代価表)を計上されていま
すが、防護柵(P種)[横断・転落防止柵]を設置
するための歩掛であり、高欄防護柵設置には適
用できません。受注後設計変更の対象となるの
でしょうか。

契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。

6 設計書-38頁
新設防護柵の設置について、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔・ｱﾝｶｰ
定着に関する施工費の計上がありません。受注
後設計変更の対象となるのでしょうか。

契約締結後、現地精査のうえ別途協議致します。

7 設計書-10頁

足場工において計上されている床版補強足場 ﾀ
ｲﾌﾟ-A1(第45号代価表)について、足場を設置す
る橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要と
する場合の補正は適用されているのでしょう
か。※ﾀｲﾌﾟ-B、ﾀｲﾌﾟ-Fも同様

適用しています。

8 設計書-11頁

安全工において交通誘導警備員Bの配置を計画
されていますが、配置人数の明示がされていま
せん。見積参考として計画されている交通誘導
警備員Bの配置人数をご教示願います。

特記仕様書に記載のとおりです。

9 特記仕様書P1

２．工程・工事支障物にて、施工時間が全区画
で9：00～17：00とされていますが、土木工事
標準積算基準書Ⅰ-8-①-1に記載されている時
間的制約を著しく受ける場合の補正(×1.14)を
労務単価に反映されていると考えてよろしいで
しょうか。

標準作業時間を8時間見込んでいるため、
補正はしていません。

10 －
本工事の積算における材料単価及び労務単価の
適用月をご教示願います。

材料単価：令和4年10月
労務単価：令和5年3月

11 －
共通仮設費・現場管理費において、「施工地
域・工事場所」における補正は計上されていま
すでしょうか、ご教示願います。

計上しています。

12 －
労務費、共通仮設費率、現場管理費率につい
て、週休2日（4週8休等）補正は計上されてい
ますでしょうか、ご教示願います。

計上していません。
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