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発注番号  開札日 平成３１年５月１０日 

業務名 新田地内水路整備工事（第３期） 

質問 
番号 質  疑  事  項 回        答 

１ 

橋への近接・干渉に関して 
中の橋側への延長端部において非常に接近

しており施工時に干渉する恐れがあります。

どの様な対処方法をお考えか御教示お願い

致します。 
 
 
中の橋側の施工延長端部において、コンクリ

ート矢板工の延長が中の橋に非常に近接し

ており、施工時に橋へ干渉する恐れがありま

す。どう対処を考えられているかご教示くだ

さい。 
もしくは施工数量470枚が優先でしょうか。 
 
 
コンクリート矢板工について 
計画平面図（１）にて、「中の橋」の右下部

橋脚に非常に近接する位置へのコンクリー

ト矢板の配置となっており、施工時に干渉す

る恐れがありますが、どのような対処を計画

されていますでしょうか？ 
 
 
中の橋について 
図番１／２５を見る限り、中の橋側の施工延

長端部において、矢板工の延長が中の橋と重

なっている、若しくは非常に接近しているよ

うに思われます。矢板施工時に橋へ干渉する

可能性が非常に高く、施工できないと思われ

ます。橋への干渉について、発注者様のお考

えをお聞かせ願えないでしょうか。 
 

橋梁部の干渉については、契約締結後に圧入開始

位置を含めた施工方法について協議を行いたいと

考えておりますが、設計数量が470枚となってお

りますので、施工数量も470枚と考えております。 

 


