

回答書

令和 3 年 4 月 22 日

工事件名： (R 3 整 - 1) 新上小阪配水幹線布設替工事

(質 問 事 項)	(回 答)
水圧試験工について、代価表 294頁、第277号表、水圧試験工 1口当りの配管工、普通作業員及び諸雑費一式の数量を、ご教示下さい。	労務・工期・工程に関わるものはご提示できません。
工期について、[注意事項]に、令和4年2月末までに完工すること、ありますが、不断水特殊分岐管、インサートバルブ、バタフライ弁等の製作に時間がかかると思われます。工程的に困難と考えますが、工期の延長は、可能ですか、ご教示下さい。	原則、工期を順守願います。
前回の同案件（開札2月10日）で、設計書の誤りを取り止めに、なりましたが、何が理由であったのか、ご教示下さい。	主に昼夜間の施工について設計図書に誤りがありました。
資材置場等について、材料ヤード、作業基地として、工事場所近隣に確保が可能ですか、ご教示下さい。	現地踏査の上、各関係機関と協議願います。
施工中の通行止めについて、図番7/53の土工⑥～⑦区間施工時において、施工期間中、通行止めは可能ですか、ご教示下さい。	監督員及び所轄警察署と協議願います。