

## 質疑・回答書

告示番号	件名	平成26年度庄内下水処理場初沈設備整備工事
No	質疑事項	回答
1	特記仕様書 第3章 第12条 工事概要について、他工事との調整といった工程的制約、施工時期などの制約はありますか。	運転状況や他工事などによる工程調整が必要であるため、監督職員と協議のうえ工程管理を行う。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp