

質疑・回答書

告示番号		198号		豊中市立南丘小学校エレベーター設置工事
No	質疑事項			回 答
1	エレベーター設置工事とトイレ改修工事とランチルーム改修工事は同時施工と考えてよろしいでしょうか。			撤去工事は、全工事を夏休み期間に同時に施工することとします。なお、完成は、トイレ改修部分のみ先行して検査を受け、引き渡すこととします。
2				
3				
4				