

質疑・回答書

告示番号		187	件 名	利倉橋架替工事(仮設工)
No	質疑事項			回 答
1	運搬費 鋼矢板運搬(代価表 第125号) について、現地取卸費は、契約後変更する為、見込まれていないものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			片道分の運搬費及び基地積込費を計上しています。
2	運搬費 鋼矢板運搬(代価表 第125号)について、見込まれておられる運搬距離をご教示願います。			ヒロセ(株) 大阪本店 06-6203-8106 丸藤シートパイル 03-3639-7658 (株)IHIインフラ建設 関西支店 06-6631-0411 による運搬費を含めた見積額を採用しています。
3	運搬費 仮橋上部工運搬(代価表 第126号)について、見込まれておられる運搬距離をご教示願います。			ヒロセ(株) 大阪本店 06-6203-8106 丸藤シートパイル 03-3639-7658 (株)IHIインフラ建設 関西支店 06-6631-0411 による運搬費を含めた見積額を採用しています。
4	運搬費 鋼矢板運搬(代価表 第128号) について、現地取卸費は、契約後変更する為、見込まれていないものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			片道分の運搬費及び基地積込費を計上しています。
5	運搬費 重機運搬150t吊クローラー 左岸既設上部工撤去(代価表第130号) 重建設機械分解組立輸送(代価表 第243号)について、クローラー(作業料金)には燃料費は含まれておられるのでしょうか。含まれておられる場合、日当りの数量をご教示願います。また、含まれていない場合、変更対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			燃料費は見込んでおりません。 協議事項とします。
6	運搬費 重機運搬150t吊クローラー 左岸既設上部工撤去(代価表第130号) 重建設機械分解組立輸送(代価表 第243号)について、分解組立で使用するクローラー(作業料金)150t吊の分解組立輸送費は契約後変更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			そのように考えてください。

質疑・回答書

告示番号		187	件 名	利倉橋架替工事(仮設工)
No	質疑事項			回 答
7	運搬費 重機運搬100t吊クローラー 右岸既設上部工撤去(代価表第131号) 重建設機械分解組立輸送(代価表 第244号)について、クローラー(作業料金)には燃料費は含まれておられるのでしょうか。含まれておられる場合、日当りの数量をご教示願います。また、含まれていない場合、変更対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			燃料費は見込んでおりません。 協議事項とします。
8	運搬費 重機運搬100t吊クローラー 左岸既設上部工撤去(代価表第130号) 重建設機械分解組立輸送(代価表 第243号)について、分解組立で使用するクローラー(作業料金)100t吊の分解組立輸送費は契約後変更するものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。			そのように考えてください。
9	準備費 準備費に含まれる処分費 剪定枝等処分料(内訳書第5号)について、見込まれておられる2tダンプトラック1台当りの積込み量(t/台)をご教示願います。			豊中市伊丹市クリーンランドの持込処分費を計上しており、2tダンプ1台当り約1tの運搬が可能としております。
10	事業損失防止施設費 打合せ協議、現地踏査、事前調査、事後調査及び、算定について、見込まれておられる一般管理費率をご教示願います。			大阪府建設工事積算基準別冊(工事委託業務参考歩掛)工損調査積算基準に基づき積算しています。
11	イメージアップ経費は見込まれているのでしょうか？			イメージアップ経費は見込んでいません。