

## 質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局告示第25号                                                                                                                         | 件 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 平成30年下水道改築工事(4工区 上野坂2丁目外) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| No   | 質疑事項                                                                                                                                   | 回 答                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 1    | 20号明細書、36号明細書の 付帯換気設備工(換気設備工)<br>7号明細書 換気設備φ 450 (換気設備工)<br>12号明細書 換気設備φ 250 (換気設備工)<br>26号明細書 換気設備φ 250 (換気設備工)<br>上記各明細書の日数をご教示願います。 | 積算上、下記の日数を計上しています。<br>20号明細書(付帯換気設備)・・・3.6日<br>36号明細書(付帯換気設備)・・・9.4日<br>7号明細書(換気設備φ 450)・・・4.17日<br>12号明細書(換気設備φ 250)・・・5.29日<br>26号明細書(換気設備φ 250)・・・8.54日                                                                                                                                                       |                           |
| 2    | 21号明細書37号明細書の付帯水替工(ポンプ運転工)<br>37号明細書の開削水替の ポンプ運転工<br>上記各明細書の日数をご教示願います。                                                                | 積算上、下記の日数を計上しています。<br>21号明細書(ポンプ運転工)・・・4.3日<br>37号明細書の付帯水替工(ポンプ運転工)・・・27.5日<br>37号明細書・・・この明細に開削水替(ポンプ運転工)はありません。                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 3    | 13号明細書 反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 250・27号明細書 反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料φ 150、φ 250<br>上記各明細書の日数をご教示願います。                | 積算上、下記の日数を計上しています。<br>13号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 5.29日、止水プラグφ 150： 10.54日、<br>止水プラグφ 250： 5.29日<br>27号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 8.54日、止水プラグφ 150： 52.54日、<br>止水プラグφ 250： 5.87日                                                                                                                                                     |                           |
| 4    | 明細書44号 換気設備の各名称換気設備工及び明細書45号 水替工の各名称(管きょ更生水替工(更生)(改良)の代価表212号、215号216号、219号内の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料<br>上記各明細書の日数をご教示願います。                    | 積算上、下記の日数を計上しています。<br>44号明細書・・・更生 自立管φ 250： 2.13日<br>更生 複合管φ 450： 0.45日<br>改良 二層構造管φ 250： 2.33日<br>改良 ： 3.6日<br>212号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 2.13日、止水プラグφ 150： 4.44日、<br>止水プラグφ 250： 2.13日<br>215号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.45日<br>216号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 2.33日、止水プラグφ 150： 11.47日、<br>止水プラグφ 250： 1.96日<br>219号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 3.6日 |                           |