

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第35号		件名	平成30年度下水道改築工事(2工区 刀根山1丁目外)
No	質疑事項				回答
1	明細書第7号 換気設備φ 700 換気設備工 明細書第13号 付帯換気設備 換気設備工 明細書第22号 換気設備φ 800 換気設備工 明細書第27号 換気設備φ 400 換気設備工 明細書第33号 換気設備φ 250 換気設備工 明細書第43号 付帯換気設備 換気設備工 明細書第52号 換気設備 換気設備工 複合管φ 700 換気設備工 複合管φ 800 換気設備工 二層管φ 400 換気設備工 二層管φ 250 換気設備工 改良 上記の各明細書の日数を、ご教示願います。				積算上、下記の日数を計上しています。 明細書第7号 換気設備工：4.94日 明細書第13号 換気設備工：0.6日 明細書第22号 換気設備工：5.51日 明細書第27号 換気設備工：3.49日 明細書第33号 換気設備工：1.09日 明細書第43号 換気設備工：28.3日 明細書第52号 換気設備工(複合管φ 700mm)：0.23日 換気設備工(複合管φ 800mm)：0.11日 換気設備工(二層管φ 400mm)：0.68日 換気設備工(複合管φ 250mm)：0.32日 換気設備工(改良)：4.0日
2	明細書第14号 付帯水替工 ポンプ運転工1台作業時排水 発動発電機 明細書第44号 付帯水替工 ポンプ運転工1台作業時排水 発動発電機 上記の各明細書の日数を、ご教示願います。				積算上、下記の日数を計上しています。 明細書第14号 ポンプ運転工 1台：1.7日 明細書第44号 ポンプ運転工 1台：29.0日

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第35号		件 名		平成30年度下水道改築工事(2工区 刀根山1丁目外)	
No	質疑事項					回 答	
3	明細書第28号 反転・形成水替φ 400 潜水ポンプ運転工 既設管径400mm 止水プラグ損料φ 150mm、止水プラグ損料φ 300mm 明細書第34号 反転・形成水替φ 250 潜水ポンプ運転工 既設管径250mm 止水プラグ損料φ 150mm、止水プラグ損料φ 300mm 代価表第152号 管きょ更生水替工(複合管)φ 700 潜水ポンプ運転工 口径100mm全 揚程15m 代価表第155号 管きょ更生水替工(複合管)φ 800 潜水ポンプ運転工 口径100mm全 揚程15m 代価表第156号 管きょ更生水替工(二層管)φ 400 潜水ポンプ運転工 口径100mm全 揚程15m 止水プラグ損料φ 150mm 止水プラグ損料φ 300mm 代価表第157号 管きょ更生水替工(二層管)φ 250 潜水ポンプ運転工 口径100mm全 揚程15m 止水プラグ損料φ 150mm 止水プラグ損料φ 250mm 代価表第158号 管きょ更生水替工(改良) 潜水ポンプ運転工 口径100mm全揚程15m 上記の各明細書、代価表の日数を、ご教示願います。					積算上、下記の日数を計上しています。 明細書第 28号 潜水ポンプ運転工：3.49日 止水プラグ損料φ 150mm：28.50日 止水プラグ損料φ 300mm：3.49日 明細書第 34号 潜水ポンプ運転工：1.09日 止水プラグ損料φ 150mm：2.18日 止水プラグ損料φ 300mm：1.09日 代価表第152号 潜水ポンプ運転工：0.23日 代価表第155号 潜水ポンプ運転工：0.11日 代価表第156号 潜水ポンプ運転工：0.68日 止水プラグ損料φ 150mm：5.92日 止水プラグ損料φ 300mm：0.68日 代価表第157号 潜水ポンプ運転工：0.32日 止水プラグ損料φ 150mm：0.64日 止水プラグ損料φ 250mm：0.32日 代価表第158号 潜水ポンプ運転工：4.0日	