

## 質疑・回答書

告示番号	第567号	件 名	阪急西側南線外1路線自転車通行空間整備工事
No	質疑事項		回 答
	街渠柵改修工、車両防護柵工、区画線工において、設計図書の通りの施工ができない場合、又、材料の調達等その他の問題が発生した際は協議のうえ施工内容の変更、工期の延長はして頂けますか。		市場の変化により材料調達に時間を要する場合や、設計内容に変更が生じる場合は協議事項とします

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp