
№1

件　　名 回答日 令和6年5月1日

質疑箇所

G-01

M-06

M-01
M-03

M-03
M-05

A-12

質疑業者名

質　　　　疑

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ供給会社が決まっておりましたら、ご教授宜しくお願
いします。

旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事

回　　　　答

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ供給会社については決まっておりません。

入札説明書では契約締結日の翌日から令和7年2月14日ま
での工期となっていますが、仮設計画図の凡例では工事期
間（4ヶ月）と記載があります。
工程表があれば御指示宜しくお願いします。

国土交通省仕様ではｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機のﾘ
ﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰに対して集中ﾘﾓｺﾝを設置するようになっていま
すが、機器ﾘｽﾄに集中ﾘﾓｺﾝの明記がありません。
集中ﾘﾓｺﾝは不要と考えて宜しいでしょうか。
御指示宜しくお願いします。

不要と考えています。

室内機（天吊型）の付属品はﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ及び他標準付
属一式共と記載していますが、参考型番の機器ではﾄﾞﾚﾝｱｯ
ﾌﾟｷｯﾄは別売品になっています。
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄは見込むと考えて宜しいでしょうか。
御指示宜しくお願いします。

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄは不要と考えております。

入札説明書に記載の工期又は契約期間につきましては、契約締結
後から準備期間を経て工事完了まで全ての期間を記載しており、仮
設計画図記載の工事期間については、実作業期間を4ヵ月と想定し
記載しております。工程表につきましては、契約締結後、施設管理者
等と協議のうえ作成願います。

回　答　書

消音BOXは再取付になっていますが、清掃費用は不要と考
えて宜しいでしょうか。
御指示宜しくお願いします。

取り外した消音BOX内部の清掃は不要ですが、外枠については埃の
除去や雑巾等での水拭きなど必要最低限の処置を施したうえでの再
設置を願います。



№2

件　　名 回答日 令和6年5月1日

質疑箇所

M-01
M-05

M-01

M-01
M-05

A-13

E-01

質疑業者名

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ壁貫通に対しての鉄筋調査はﾚﾝﾄｹﾞﾝ撮影と電
磁誘導探査のどちらで考えれば宜しいでしょうか。
御指示宜しくお願いします。

電気設備工事と同様に、E-01図面に記載の一般共通事項、非破壊
検査の項目を参照願います。

吹抜部のｷｬｯﾄｳｫｰｸ取外し及び再取付工事がありますが
既設ｷｬｯﾄｳｫｰｸの設置方法は溶接取付又はﾎﾞﾙﾄ取付のど
ちらか御指示宜しくお願いします。

公共工事標準仕様書（機械設備工事編）令和4年版による施工方法
とする。

作業可能な時間・曜日を御指示宜しくお願いします。 作業可能な時間・曜日については、原則、学校が開いている平日の9
時から17時であるが、詳細については契約締結後に施設管理者と協
議し決定するものとする。

質　　　　疑 回　　　　答

冷媒管工事に対して無火気継手は使用しないと考えて宜し
いでしょうか。
御指示宜しくお願いします。

回　答　書

旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事

既設ｷｬｯﾄｳｫｰｸはボルト取付になっております。

放射線透過検査については監督職員の指示によるものと
し、費用は本工事に含む。とのご記載ですが、積算数量をご
教示ください。

積算数量については公表しておりません。



№3

件　　名 回答日 令和6年5月1日

質疑箇所

―

質疑業者名

回　答　書

旭ヶ丘小学校屋内運動場空調設備設置工事

質　　　　疑 回　　　　答

参考数量表はございませんでしょうか。 数量表については公表しておりません。


