
事業名： 交野市学校施設等20ヵ年 設計・改修・修繕計画策定支援業務委託

下記のとおり質疑事項に回答します。
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1

2

3

4

「交野市学校施設等20ヵ年 設計・改修・修繕計画」には仕
様書「１３．資料の作成」に記載されている「概略配置図、
建物平面図・立面図・断面図およびパース等の作成」を含む
という理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

仕様書「９．業務内容（５）学校施設等２０カ年設計・改
修・修繕計画の素案の策定」について。「（３）中長期保全
におけるコストシミュレーションの更新」で作成した保全計
画に基づいて、設計業務を含む詳細の改修・修繕工事の費用
を算出するという理解でよろしいでしょうか。(実際の設計・
工事修繕工事業務委託費の算出となるのでしょうか。)

「（３）中長期保全におけるコストシミュレーションの更新」につい
ては、設計業務を含む改修・修繕工事等の費用の概算を算出するもの
です。

「交野市学校施設等管理計画」の更新で作成した保全計画
と、「交野市学校施設等20ヵ年 設計・改修・修繕計画」の
関係性（位置づけ）についてご教示願います。

更新した保全計画等の内容を踏まえ、将来にわたって良好な教育環境
を確保することや財政負担の平準化等を勘案し、学校施設等の適切な
整備を計画的に実施していくため、「交野市学校施設等20ヵ年 設
計・改修・修繕計画」を作成するものとしています。

質 疑 ・ 回 答 書

質 疑 事 項 回 答 内 容

令和５年度に別途業務委託で実施予定の星田小学校及び第二
中学校の劣化状況結果を受領できる時期はいつ頃でしょう
か？また、その内容を踏まえた中間報告書の提出時期、なら
びに「交野市学校施設等20ヵ年 設計・改修・修繕計画」素
案の作成時期、庁内検討会の開催スケジュールに制約はある
でしょうか？

星田小学校及び第二中学校の調査資料の提供は9月頃を予定していま
す。
なお、庁内検討会等の開催時期は未定ですが、当該事業の進捗状況に
応じて適宜開催するものとします。


