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φ 800工区の場内の配管についてですが、掘削土留め完了後は
場所により狭小なところがあり、配管部近辺にクレーンを
配置することが困難であり、設計に計上されている
4.9ｔ吊クレーンでは、作業半径上、能力不足になると思われます。
作業半径に適したクレーンを配置することになりますが、協議
の対象ということでよろしいでしょうか？

別途協議とします。
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平成26年度施工分の耐震補強とφ 800工区の流用土埋戻しが
約2400ｍ3ほどありますが、土量から考えると借地の400ｍ2内に
仮置きは困難であり、配水池頂版上に仮置きすることは可能
でしょうか？また不可の場合は、流用せずに残土処分にする等
協議の対象ということでよろしいでしょうか？

配水池隣接部遊休地は1,800ｍ2程度あり、その内の借地400ｍ2は事務所
設置、車両置場、管材料等の資材置場と考えています。現地発生する土砂

については、遊休地の借地400ｍ2以外の部分（無償）に仮置きしてくださ
い。なお、配水池の上には絶対に置かないでください。また、流用せず、残
土処分にすることは考えていません。
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