
撤去工事は、全工事を夏休み期間に同時に施工することとします。なお、
完成は、トイレ改修部分のみ先行して検査を受け、引き渡すこととします。
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回　　　　答

エレベーター設置工事とトイレ改修工事とランチルーム改修工
事は同時施工と考えてよろしいでしょうか。

質疑・回答書

告示番号 198号 豊中市立南丘小学校エレベーター設置工事


