
質疑・回答書

告示番号 第１８６号 件　　　　名 豊中市立島田小学校仮設校舎建設工事

回　　　　答質疑事項No

参考数量書はあくまでも参考とし、解体時の石綿含有物の数量は、特-13
「特記仕様書（１３）　石綿除去工事特記仕様書」に記載の施工箇所を参照
し、各解体撤去図から算出することとします。
なお、アスベスト含有調査は実施済みです。

現場事務所や仮設材撤去後、グラウンドに係る工事車両通行部分につい
ての整地は、Ｇ-100「屋外整備　外構平面図（１）」及びG-101「屋外整備
外構平面図（２）」の凡例下部に記載の通り、現況レベルに合わせて全面
整地とします。
その仕様等の詳細は、Ｇ-102「屋外整備　外構詳細図（1）」の「10　舗装
グラウンド整地」を参照とします。
グラウンド以外の整地は、G-100「屋外整備　外構平面図（１）」及びG-101
「屋外整備　外構平面図（２）」の凡例下部に記載の通り、現況レベルに全
面整地し、基盤の上、表層はマサ土ァ100締固めとします。
その仕様等の詳細は、Ｇ-102「屋外整備　外構詳細図（1）」の「8　舗装　土
面舗装Ａ・Ｂ」及び「9　舗装　土面整地」を参照とします。

1

電気設備工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、ガス設備工事は別
途工事のため、現時点では詳細の分かる図面や迂回に関する設備資料は
提供できません。
なお、K-1B「工事計画図（１B）　工程①ｂ　H29年度-（1ｂ）　（参考図）」から
K-1D「工事計画図（１D)　工程①ｄ　H29年度-（1ｄ）　（参考図）」までに記載
の、電気設備迂回埋設配管ルート及び給水・消火設備迂回埋設配管ルー
トに示す部分が、建築工事にて復旧する範囲です。
復旧内容は、アスファルト舗装①29.8㎡、アスファルト舗装③12.9㎡の仕
上、点字ブロック15.0ｍ、コンクリート舗装②11.7㎡、コンクリート舗装③45.3
㎡、縁石④3.9ｍ、インターロッキングブロック舗装27.6㎡、砂利敷厚さ50
11.5㎡、マサ土厚さ100、36.3㎡が該当し、仕様等の詳細はT-402「屋外整
備　外構撤去詳細図（１）」を参照とします。

各工事計画図内に電気・防災・衛生・消火設備等の迂回工事が
ありますが、詳細が不明です。
詳細の分かる図面や迂回に関する設備資料をいただけますで
しょうか。

解体時の石綿含有物の数量は参考数量に記載されている通り
とし、アスベスト含有調査は実施済みであると考えて宜しいで
しょうか。

2

3

現場事務所や仮設材撤去後、工事車両通行部分についての整
地ですが、トンボかけ程度と考えておりますが宜しいでしょうか。
それ以上の整地が必要な場合、具体的に御指示下さい。
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6

残土の再利用にあたり、バックホウのスケルトンバケットの目程
度(約40mm)でふるいにかける程度で考えて宜しいでしょうか。

残土の再利用は、バックホウのスケルトンバケットの目程度(約40mm)でふ
るいにかける程度とします。なお、残土に含まれるがれき、木くず、岩塊な
どの異物は取り除くこととします。

7

中庭の植栽設置にあたり、植栽の適正確認として土壌調査を行
う必要があると考えて宜しいでしょうか。

中庭の植栽設置にあたり、植栽の適正確認として土壌調査を行うこととし
ます。

4

仮設校舎建築後、グラウンド水勾配に影響を与える可能性があ
りますが、考慮不要と考えて宜しいでしょうか。
グラウンド内に既設透水管等の設備があり、繋ぎ替え等が必要
な場合は、資料の提供と共に図面にて御指示願います。

仮設校舎建築後もグラウンド水勾配に影響を与えないよう、G-100「屋外整
備　外構平面図（１）」及びG-101「屋外整備　外構平面図（２）」の凡例下部
に記載の通り、グラウンドは現況レベルに合わせて全面整地とします。
また、グラウンド内の既設透水管等の設備は、把握している限りでは工事
に影響はありませんが、掘削に際しては埋設管等に十分注意するものと
し、万が一埋設管等が発見された場合には、その対応方法及び費用につ
いて、協議の上決定することとします。

5

車両搬入に関して、近隣様との協定で大型車両の搬入ができな
いなどの内容は無いと考えて宜しいでしょうか。

車両搬入に関して、近隣との協定で大型車両の搬入ができないなどの内
容はありませんが、道路の車両交通規制については、K-1A「工事計画図
（１A）　工程①ａ　Ｈ29年度－（１ａ）　（参考図）」の「工程①ａの工事内容」の
「その他特記事項」に記載の下記内容を参照とします。
●南面道路の最大積載量3ｔ以上の貨物自動車と大型特殊自動車の通行
禁止のため、所轄官公庁への届出を提出すること。
●東側道路はスクールゾーン規制があり、土・日・休日を除く7時半から8時
半まで及び13時から15時までは車両通行禁止のため、注意すること。
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10

遊具の移設が含まれていますが、移設後の保証はできません
ので御了承願います。
また、移設遊具掘り起こしの際は御立会下さい。
鉄部の腐食等の確認をしていただき、安全に移設できないと判
断する場合は別途費用をいただき、新設にするなど御協議いた
だけると考えて宜しいでしょうか。

移設する遊具は、新設後１年程度経過していますが、G-105[屋外整備　外
構詳細図（４）」に記載のとおり、前回工事施工の(株)ニシオカにて責任施
工とし、安全保証も含めることとします。
また、移設遊具掘り起こしの際は、監督職員が立会うこととします。
なお、鉄部の腐食等のため、安全に移設できないと判断する場合は、別途
費用により新設するなど、その方法について協議を行うものとします。

11

動物の移設については学校様で御対応いただいて宜しいでしょ
うか。
生物に対して細心の注意を払いますが、万が一の場合の保証
ができませんのでお願い致します。

動物の移動は学校にて行うものとし、その時期については、協議の上決定
することとします。
生物に対しては細心の注意を払うこととしますが、万が一の場合の保証は
不要とします。

8

土壌調査を行い不適正であった場合の土壌改良に必要な費用
はご協議いただけると考えて宜しいでしょうか。

土壌調査を行い不適正であった場合の土壌改良に必要な費用は、協議の
上決定することとします。

9

工事に際して近隣様への御挨拶、説明会が必要でしょうか。
必要な場合の説明会会場使用料、椅子などの必要備品は御市
でご負担いただけると考えて宜しいでしょうか。

工事に係る近隣挨拶、説明会は必要とします。
説明会会場は豊中市立島田小学校とし、既設備品を用いることとします。
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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

14

資料の参考数量書ですが、PDFデータではなくエクセルデータを
いただけますでしょうか。

エクセルデータの配布は行わないこととします。

15

全体の計画工程表がございましたら御提示願います。 K-1A「工事計画図（１A）　工程①ａＨ29年度－（１ａ）　（参考図）」からK-10
「工事計画図（１０）　工程①ａＨ30年度－（６）　（参考図）」までに記載の工
事内容、工事時期を参照とします。

12

単管パイプの渡り廊下ですが、建築確認申請対象建物として申
請されていると考えて宜しいでしょうか。

単管パイプの渡り廊下は、工事用仮設物扱いとします。

13

既設校舎解体時に移設品以外の残置物は無いものと考えて宜
しいでしょうか。
残置物がある場合の処分費は別途精算いただけると考えて宜
しいでしょうか。

既設校舎解体時に移設品以外の残置物は無いものとします。
残置物がある場合の処分費は別途協議するものします。


