
委託概要書．5．委託概要の工事車両や資材搬入等のルート検

討も含めた仮設計画（校長室や職員室等、学校を運営しながら

の工事計画を行うこと）で、工事工区に挟まれた室は常時使用

がありますか。

委託概要書．5．委託概要の内部改修工事に付随する外構工事

の想定範囲を教えてください。

ＥＶは設けないこととします。

委託概要書．5．委託概要の歩行者経路の段差解消工事一式

で、野田小学校の東館、第十中学校はEVを設けますか。

校舎出入口の改修に付随する周辺の段差改修及び給排水管・汚水枡の

移設等を想定しています。

委託概要書．5．委託概要の内部改修工事一式とは、基本的に

仕上の改修と考えてよろしいですか。
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質疑事項No 回　　　　答

建築の内部改修は、下記のとおりとします。

・2室を1室に変更、又は1室を2室に変更。

・各室の使用用途変更に伴う内装改修。なお、使用用途の変更は、倉庫を

教室に変更、教室を倉庫に変更、多目的室をコンピューター室に変更、教

室を廊下と教室に変更等を予定しています。

・各室・便所・廊下における、床・壁・天井の破損箇所改修及び仕上改修。

・段差解消

・防火戸改修

・校舎出入口の改修
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4 工区に挟まれた常時使用室もあります。

質疑・回答書
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7 工事は、長期休暇中に行うものと考えていますか。

豊中市立野田小学校の北館と豊中市立第十中学校の改修工事は、夏季

長期休暇中に行うものと考えていますが、工事工程表の作成も本業務に

含まれています。
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委託概要書．8．追記 部屋の使用用途変更に伴い、積載荷重

が増える場合は、床の構造検討を行うこととありますが、使用用

途変更の内容の詳細について指示ください。

本回答書NO1のとおりとします。

なお、積載荷重の増加する部屋は、下記を予定しています。

豊中市立野田小学校：1階相談室を放送室に変更、2階学習室1室を給食

配膳室と教室に変更、3階普通教室1室を給食配膳室と倉庫に変更。

豊中市立第十中学校：1階技術室を廊下と技術室に変更、2階理科室を廊

下と理科室に変更、3階家庭科室を廊下と家庭科室に変更、4階音楽室を

廊下と音楽室に変更。

6 図面作成は画像ファイル貼付（TIFF）を使用して構いませんか。

委託概要書記載のとおり、図面作成はＣＡＤにて行い、画像ファイルを使用

した図面作成は認めないこととします。
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