
回　　　　答質疑事項No

改修を行う全ての部屋を対象とし、施工範囲、施工方法（新設・増設・改修）

は本業務で検討することとします。

なお、熱源方式についても、本業務で検討することとします。

石綿含有分析調査は外壁を含み、今回業務対象の2施設の合計14箇所

を、定性・定量の分析で行うこととします。

≪共通≫

アスベスト調査は計１２ヶ処と有りますが、今回業務対象の2施設

の合計数との判断で宜しいでしょうか。

≪共通≫

空調改修工事1式と有りますが、改修必要範囲については、平面

図に具体的に御教示いただけないでしょうか。

あわせて必要ヶ処が有る場合の熱源方式について御教示下さ

い。

単年度での取りまとめとします。

3

5

≪共通≫

上記内容と異なる場合は、具体的に内容をお示し頂けますでしょ

うか。

本回答書ＮＯ1からＮＯ4までのとおりとします。
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≪共通≫

建築工事設計要領P2の3章・３－９に『　設計完了後といえども、

現場での設計の変更が生じたとき、及び工事予算残額をもって

追加工事の必要が生じたとき、指示があれば原則、受注者は無

償で設計変更、追加設計を行なうこと。　』と有りますが、その範

囲はあくまで設計かしの修補の対象範囲内についてとの判断で

宜しいでしょうか。

4

≪共通≫

各校の建築及び設備の積算書の取りまとめは、単年度でのとり

まとめと判断して宜しいでしょうか。

設計瑕疵の範囲内とします。
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≪共通≫

積算業務における採用単価については、当該業務期間中の単

価とし、期間外の単価入れ、あるいは単価入替は別途業務との

判断で宜しいでしょうか。

「委託概要書」の「3.工期」に記載のとおり、単価入れを含む積算は平成30

年11月15日までに完了することとし、期間外の単価入れや単価入替は別途

とします。

7

≪野田小学校≫

仕様書に学校を運営しながらの工事計画とあります。改修範囲

内に校長室及び職員室もありますが、代替（仮設対応）の校長室

及び職員室までは不要との判断で宜しいでしょうか。

工事期間中の一時措置として、校長室は未利用の1室を改修して対応する

こととし、その設計も本業務に含みますが、職員室は常時利用しながらの工

事が可能と想定しています。
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≪野田小学校≫

居室・廊下・非居室・便所の床・壁・天井・その他改修内容につい

ての考え方を具体的にご教示下さい。

建築の内部改修は、下記のとおりとします。

・2室を1室に変更、又は1室を2室に変更。

・各室の使用用途変更に伴う内装改修。なお、使用用途の変更は、倉庫を

教室に変更、教室を倉庫に変更、多目的室をコンピューター室に変更、教

室を廊下と教室に変更等を予定しています。

・各室・便所・廊下における、床・壁・天井の破損箇所改修及び仕上改修。

・段差解消

・防火戸改修

・校舎出入口の改修
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≪第十中学校≫

仕様書に学校を運営しながらの工事計画とあります。改修範囲

内に1階の便所が含まれており、対象範囲を工事中は上階便所

の使用は困難と考えられますが、各階のﾌﾛｱｰには別の便所も

存在する為、仮設対応までは不要との判断で宜しいでしょうか。

上階便所の使用を継続しながらの工事を計画することとします。

なお、便所の仮設対応は不要とします。

11

≪第十中学校≫

居室・廊下・非居室・便所の床・壁・天井・その他改修内容につい

ての考え方を具体的にご教示下さい。

本回答書ＮＯ8のとおりとします。

9

≪野田小学校≫

仕様書に学校を運営しながらの工事計画とあります。改修範囲

内に便所が含まれていますが、同一フロアー内にも他の便所が

存在する為便所の仮設対応までは不要との判断でよろしいで

しょうか。

便所の仮設対応は不要とします。
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