
回　　　　答

内訳書第6号複合工費アスベスト除去工はいずれの部分を想定
していますか？

出水期に天候等を考慮しながら吸込水槽へ仮設で止水壁を施
工しポンプ撤去を開始して良いでしょうか？

特記仕様書第2章第2節工事範囲にあるとおり、設備影響のある現場施工
は11月～5月とします。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局第52号 件　　　　名 平成30年度小曽根第１ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事

特記仕様書第2章第2節工事範囲で設備影響のある現場施工
は比較的降雨の少ない時期・・・・・・と記述有りますが、施工時
期は今までの実績から事前に提示はして頂けないのでしょう
か？

質疑事項

不可とします。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1 特記仕様書第2章第5節撤去工のとおりです。


