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1 積算上28日としております。

（工事明細書16）開削水替について

日数が不明です。開削全日数と考えて宜しいでしょうか？ご教
示願います。

（工事明細書17）推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）について

機械器具損料（１）では、掘進機点検・整備は含まれています
か？ご教示願います。

（工事明細書17）推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）について

機械器具損料（３）での、総供給に数は何日でしょうか？ご教示
願います。

（工事明細書58）マンホール蓋について

当項目については材工と考えて宜しいでしょうか？ご教示願い
ます。
また、材料が記載された資料等がある際は、ご教示願います。

No

含まれております。

機械器具損料（３）の供用日数は69日です。

材料のみ計上しております。資料等は特記仕様書（Ｐ8）記載の見積もり徴
収先の業者に問い合わせてください。

質疑・回答書（１）

告示番号 豊中市上下水道局告示５９号 件　　　　名 平成30年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系場内配管布設工事(No.2)

質疑事項



豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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（工事明細書73）既製コンクリート杭について

149号代価表に中詰モルタルの配合が記載されておりません。
ご教示願います。

149号代価表には中詰めモルタルは計上しておりません。
根固め液、杭周固定液としてセメントを計上しております。セメントミルクの
標準配合についてはcopita型プレボーリング杭工法　積算基準（案）　（一
般社団法人　コンクリートパイル建設技術協会）を参考にしてください。また
中詰めコンクリートは明細書73号に計上しており、仕様は設計書の標記の
とおりです。
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（工事内訳書 第2号）役務費について

高圧引込工事負担金の金額が不明です。ご教示願います。
積算上116,400円を計上しております。
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（工事明細書42）切梁・腹起し賃料等について

市場に賃貸H500が出回っていないため、賃料が不明です。出典
先などをご教示願います。

見積もり、市場価格等を参考に単価を決定しました。明細書42号（代価表
105号、107号、109号）Ｈ-500　90日以内、180日以内共に、単価は260円
/t・日です。
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