
質疑・回答書

告示番号 件　　　　名
豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事及び
豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事

回　　　　答質疑事項No

2

3

4

1 箇所当たりの施工延長が違うためです。

豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事の第８号代価表
側溝穴あけ及び連結加工と
豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事の第８号代価
表
側溝穴あけ及び連結加工と
VP管の数量が違うのはなぜですか。

第４号代価表の芝生処分料は豊中市伊丹市クリーンランドに
搬入処分すると考えていいのですか。 そのようなご理解で結構です。

標準的な積算をしています。
必要に応じ、協議対象とします。

工期が短いのに建設機械について、長期割引ありで計算され
ているのは、なぜですか。

フラッシングコアが工場製作品の対象になるのはなぜですか。
どのような基準で工場製作品と判断しているのか教えて頂きた

い。

共通仮設費、現場管理費は計上しないとの判断でいいのですか。

フラッシングコアにつきましては、経費を含めた単価を用いているため工
場製作品扱いとしています。

そのようなご理解で結構です。
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告示番号 件　　　　名
豊中市立ふれあい緑地球技場排水改修工事及び
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No 質疑事項 回　　　　答

5

豊中市立ふれあい緑地球技場内通路整備工事
第４号明細書　副側溝移設工8.0ｍとなっていますが、
図面では10.0ｍとなっています。
正しいのはどちらですか。

４号明細書の8.0ｍが正しいです。

6

特記仕様書に１１月２日までに施工完了することとなっています
が、落札決定後から、１か月もありませんが、契約手続きや
準備工も含めて、適正工期であると判断して設定されている
のでしょうか。

本工事は、特許工法によるもので施工可能な期間を設定しています。
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