
3
除去方法は、全てレベル1として剥離剤使用の手ケレンと考えて
よろしいでしょうか。また、封じ込め工法はあるのでしょうか。

外壁仕上げ（RE）の除去方法は、剥離材併用手工具ケレン工法を想定して
おります。上記工法の場合、環水大大発第1705301号（平成29年5月30日）
にて通知されている通り、離隔措置と同等の措置と判断できる工法として
示されております。
封じ込め工法はありません。

4 Ａ-3　仮囲いの足元は単管杭固定と考えてよろしいでしょうか。

設計は単管杭固定で計上しています。ただし、施工においては現場の状況
や安全性を考慮し、監督職員と協議によるものとします。

1
杭業者や鉄骨高力ボルト等が需要過多により、納入に数ヶ月か
かる状況です。工期に影響が出ると予想されますが、着手時の
遅延、工期延長は可能でしょうか。

工事落札後の社会情勢により、ご質問の内容については協議事項としま
す。

2
Ａ11　石綿含有吹付材撤去工事の施工箇所が空白ですが外壁
の塗膜と考えてよろしいでしょうか。工事範囲をご指示願いま
す。

レベル１相当に該当する外壁の塗膜はありませんが、撤去方法は質疑事
項No.3の回答のとおりとします、工事範囲は、A-36図～41図、A-45図～46
図、A-52図、A-59図、A-60図、A68図～A78図及びA-97図によります。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第68号 件　　　　名 平成30年度庄内下水処理場機械棟耐震補強工事

No 質疑事項 回　　　　答



7
Ａ23　階段Ａ補強場所に機械基礎がありますが、撤去をするの
でしょうか。詳細ご指示願います。

階段A補強に絡む部分の撤去を想定しています。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

5
Ａ97　外壁改修範囲は、西面1階の破線で囲った範囲内とクラッ
ク補修及び浮き補修をした部分改修と考えてよろしいでしょう
か。

A97図及び質疑事項No.2回答の範囲とします。

6
ガードマンの配置は、大型車両搬出入時のみと考えてよろしい
でしょうか。

大型車両搬出入時及び生コンクリート打設時を想定しています。


