
回　　　　答

現在、高力ボルトの納期が不明の状態ですが、本工事の納入
時期でもまだボルトの入手が困難な場合等、社会情勢にのる
工事への影響に対して、工期の変更等の配慮はあると思って
よろしいでしょうか。

工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合
は協議を行ってまいりますが、現時点では工期の変更は考えておりませ
ん。

質疑・回答書

告示番号 569 件　　　　名 豊中市役所第一庁舎耐震補強工事

土日限定の作業が多いですが、天候に左右される作業も多い
と思います。天候不順による工事への影響に対して、工期の変
更等の配慮はあると思ってよろしいでしょうか。

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1
工期内で天候の不良、不可抗力により施工条件に大きな変更がある場合
は協議を行ってまいりますが、現時点では工期の変更は考えておりませ
ん。


