

質疑・回答書

告示番号	第567号	件 名	千里園熊野田線自転車通行空間整備工事
No			回 答
1	街渠柵改修工(A型)、街渠柵改修工(B型)、区画線工において、設計図書の通りの施工ができない場合、又、材料の調達等その他の問題が発生した際は協議のうえ、施工内容の変更、工期の延長はして頂けますか。		市場の変化により材料調達に時間を要する場合や、設計内容に変更が生じる場合は協議事項とします

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp