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業者各位

：歩行路４号線整備工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

(1)現場進入路及び積替えヤードとなるNo.12+3.3
バス停部の車両防護柵の撤去等は本工事に入れて
おらず、バス停の移動は考えていません。
バス乗降客は交通誘導員にて適切に誘導お願いし
ます。

地点は、京阪バス停留所なので移転の必要があり

ますが、工期についての検討はどうされています

か。

(2)特殊ブロックの撤去について、人力運搬となって
特殊ブロック撤去工に撤去に必要な積込みは含ま
れるものと考えています。また、特記仕様書に示す
通り、設計書における代価表の機種（10ｔダンプ）に
ついては、現場における仕様を指定したものではな
く、任意で現場状況に適した機械を使用して下さい。
積込みスペースは一般道の一時的な規制を想定し
ています。

いますが、殻運搬は１０ｔダンプカーになっていま

す。積込機械が計上されていません。又、積込ス

ペース等は考慮されていますか。

(3)既設床板上での車両、機械の作業となります 古い水路の為、床板強度を示す図書がありません。
その為、基本的には設計書に示す通り人力施工を
想定しています。が、床板強度についてご教示下さい。

(4)歩行路路肩の簡易側溝は復元するのですか。 側溝は現状のままとし、復元しません。また、舗装止
めは、端部3cm程度の幅で45°程度で側溝高さまで
擦りつけるものとします。又、舗装止め詳細をご教示ください。


