
質 疑 ・ 回 答 書 

  令和 2年 4月 28日 
 

発注番号 02KB-1 件 名 第四中学校グラウンド排水改修工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

（仕様書 第 2章 特記事項 10. 
グラウンド改修工について） 
「施工においては、（社）日本運動施設建

設業協会認定の運動施設施工技士または登

録運動施設基幹技能者による施工管理を行

うこと。」 
と明記されていますが、これらの資格は有

していないが施工経験豊富な体育施設専門

工事会社に所属し、体育施設工事の施工実

績を有する者が施工管理を行うこととする

ことは可能でしょうか。 

特記仕様書に記載のとおり同等以上の資格を

有すること。 

2 

本工事の代価表第 230 号に記載の NTT 架空

線防護工について、NTT 西日本からの見積

もり採用でしょうか。採用されているので

あれば、何年何月時点の見積もりを採用さ

れているのでしょうか。ご教授ください。 

2016 年 1 月 22 日付けで NTT 西日本大阪支店

よりお知らせがあった「建設工事等に伴う弊

社架空ケーブル等への防護措置に係る費用負

担について」のとおり積算している。 

3 

本工事の代価表第 230 号に記載の NTT 架空

線防護工について、設置撤去含めての設置

期間は何ヶ月（何日）見ておられるので

しょうか。ご教授ください。 

日数については、公開することにより、今後

の入札執行において、予定価格が類推される

ことになるため、回答を差し控えるものとす

る。 

4 

本工事の代価表第 230 号に記載の NTT 架空

線防護工について、設置撤去の日数は何日

見ておられるのでしょうか。ご教授くださ

い。 

No.3 のとおりとする。 

5 

本工事の代価表第 230 号に記載の NTT 架空

線防護工について、交通誘導員は何人/日

当たりでトータル何人で見ておられるので

しょうか。ご教授ください。 

No.2 にある NTT 西日本大阪支店からのお知ら

せに記載のとおり交通誘導員は「実費」とあ

るが、NTT 西日本と事前協議した結果、一式

で\1,537-を計上している。 

6 

本工事の代価表第 230 号に記載の NTT 架空

線防護工について、NTT 西日本からの見積

もり採用でしょうか。採用されているので

あれば、何年何月時点の見積もりを採用さ

れているのでしょうか。ご教授ください。 

No.2 のとおりとする。 

7 

本工事の代価表第 228 号に記載の関西電力

架空線防護工低圧架空線について、かんで

んエンジニアリングからの見積もり採用で

しょうか。採用されているのであれば、何 
年何月時点の見積もりを採用されているの

でしょうか。ご教授ください。 

2020 年 4 月 1 日以降の申込み分より防護ｶﾊﾞｰ

取付作業が有償となったことから、㈱かんで

んｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝにある「防護ｶﾊﾞｰ取

付ｻｰﾋﾞｽ開始について（事前告知）」に別添さ

れている「ｻｰﾋﾞｽ提供費用について」のとおり

積算している。 

8 

本工事の代価表第 228 号に記載の関西電力

架空線防護工低圧架空線について、設置撤

去含めての設置期間は何ヶ月（何日）見て

おられるのでしょうか。ご教授ください。 

No.3 のとおりとする。 



9 

本工事の代価表第 228 号に記載の関西電力

架空線防護工低圧架空線について、設置撤

去の日数は何日見ておられるのでしょう

か。ご教授ください。 

No.8 のとおりとする。 

10 

本工事の代価表第 228 号に記載の関西電力

架空線防護工低圧架空線について、加算単

価 機器用防護管取付・取外費用は何台見

ておられるのでしょうか。ご教授くださ

い。 

設計書のとおり台数は計上していない。 

11 

本工事の代価表第 228 号に記載の関西電力

架空線防護工低圧架空線について、加算単

価 電線の束縛用は何箇所見ておられるの

でしょうか。ご教授ください。 

設計書のとおり箇所数は計上していない。 

12 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、かんで

んエンジニアリングからの見積もり採用で

しょうか。採用されているのであれば、何 
年何月時点の見積もりを採用されているの

でしょうか。ご教授ください。 

No.7 のとおりとする。 

13 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、設置撤

去含めての設置期間は何ヶ月（何日）見て

おられるのでしょうか。ご教授ください。 

No.8 のとおりとする。 

14 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、設置撤

去の日数は何日見ておられるのでしょう

か。ご教授ください。 

No.13のとおりとする。 

15 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、基本単

価【低圧架空線に含む】取付・取外等の協

議+基本工事費用（資材管理費含む）は何

件見ておられるのでしょうか。ご教授くだ

さい。 

当項目は１現場につき１件計上するものであ

るため、設計書のとおり代価２２９号では件

数は計上していない。 

16 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、加算単

価 機器用防護管取付・取外費用は何台見

ておられるのでしょうか。ご教授くださ

い。 

No.10のとおりとする。 

17 

本工事の代価表第 229 号に記載の関西電力

架空線防護工高圧架空線について、加算単

価 電線の束縛用は何箇所見ておられるの

でしょうか。ご教授ください。 

No.11のとおりとする。 

18 

施工においては、（社）日本運動施設建設

業協会認定の運動施設施工技士または登録

運動施設基幹技能者による施工管理を行う

こと。 
 

と明記されていますが、同等資格（他の協

会が認定した資格）を有する者を配置し、

施工管理を行うこととしても良いのでしょ

うか。 

No.1 のとおりとする。 



19 

グラウンド改修工の材料費及びおよび施工

費については、「株式会社サンエコマッ

ク」の見積りを参考に計上している。 
と明記されていますが、大阪府都市整備部

積算基準によると、見積もりの場合は原則

として 3 社以上から徴収し、決定方法は平

均的又は再頻度を採用することとなってい

ます。基準に準じているのでしょうか。 
●1 社徴収の場合は、各単価の決定は

100％で採用されていますか。 
●3 社以上から徴収されている場合は、徴

収されている業者名を開示願います。 

見積りは３社を徴収し、各社の各項目毎の最

低価格を採用せず、総合計が最低価格の見積

りの全てを採用していることから、最低価格

の見積り業者を特記仕様書に記載している。 

以上のことから、その他２社については回答

を差し控えるものとする。 

20 

樹木撤去工の高所作業車(賃料) 標準ﾃﾞｯｷ

の日数は何日で考えられているのでしょう

か。 

当該数量（単位が日）については、公開する

ことにより、今後も継続する同種の請負工事

の入札執行において、予定価格が類推される

ことになり、当該事務事業の適正若しくは公

正な執行を著しく妨げると認められるもので

あるため、回答を差し控えるものとする。 

21 

高木剪定工の高所作業車(賃料) 標準ﾃﾞｯｷ

の日数は何日で考えられているのでしょう

か。 
No.20のとおりとする。 

22 

関西電力架空線防護工 低圧架空線及び高

圧架空線の加算単価 機器用防護管取付・

取外費用の台数をご教授願います。 
No.10、No.16 のとおりとする。 

23 

関西電力架空線防護工 低圧架空線及び高

圧架空線の加算単価 電線の束縛費用の箇

所数をご教授願います。 
No.11、No.17 のとおりとする。 

24 

埋戻し、盛土に使用する改良土は工場渡し

で積算されています。現場までの運搬費用

は未計上ですが、当費用は建設発生土の帰

路で運搬するとの考え方でよろしいのです

か。 

設計書のとおりとする。 

25 

夜間工事で使用する「トラッククレーン

（作業料金）オペレーター付き 日極」の

単価は、深夜作業割増を含んで計上されて

いますか。 

含んで計上している。 

26 

第 197 号代価表で 1 ㎥当たりに対し舗装版

破砕を 1 ㎡で計上されていますが、1 ㎥当

たりに対しては 20㎡ではありませんか。 

ご指摘のとおりであるので、20 ㎡として修正

する。 

27 

進入路復旧工のコンクリート舗装のうち第

222 号代価表 はけ引仕上げは、どの積算

資料を参考に積算されていますか。 

特記仕様書に記載のとおり、平成 25 年度造園

修景積算ﾏﾆｭｱﾙ（建設調査物価会）を参考に積

算している。 

28 

2 号代価表の改良土 4t 車(夜間)工場渡し

の改良土調達先地域はどこでしょうか。又

運搬費も含むのでしょうか。調達先地域と

運搬費の有無を教えて下さい。 

枚方市大峰東町地区とする。 

その他については No.24 のとおりとする。 



29 

120 号代価表ﾏﾝﾎｰﾙ削孔工の歩掛り数量

は、どこの積算基準のどの項目から採用さ

れていますか。歩掛り採用出典先を教えて

下さい。 

特記仕様書のとおりとする。 

30 

付帯工 樹木撤去工及び高木剪定工の高所

作業車(賃料)の日数はそれぞれ何日でしょ

うか。高所作業車の賃料日数を教えて下さ

い。 

No.20のとおりとする。 

31 

187 号代価表 路床整形の改良土 4t 車工場

渡しの改良土調達先地域はどこでしょう

か。調達先地域を教えて下さい。 
枚方市南中振地区とする。 

32 

197 号代価表 仮設進入路撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去

の舗装版破砕の数量は 1m3 当り 1m2 となっ

ていますが、間違っていないでしょうか。

舗装版破砕の数量を教えて下さい。 

No.26のとおりとする。 

33 

222 号代価表 はけ引仕上げ 10m2 当りの歩

掛数量はどこの積算基準のどの項目から採

用されていますか、歩掛り採用の出典先を

教えて下さい。 

No.27のとおりとする。 

枚方市 総務部 契約課 
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          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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