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発注番号 03KA-96 件 名 五常小学校体育館電灯設備改修工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

本積算において、テレビ共同受信設備（図

面番号 E-13）の仮設枠組本足場の存置日

数は何日見込んでおられるのでしょうか。 
ご教授お願い致します。 

３カ月の施工単価で見込んでいます。 

2 

施工日程について。 

「基本は土日祝、冬休み」とのことと、 

体育館内の施工は、1/4～1/24 とのことで

すが、体育館内はこの間の平日も可、 

体育館外（外回り）に関しては、土日祝と

いう解釈でよろしいでしょうか。 

 

体育館内は平日を含む 1/4～1/24 内で施工し

て下さい。 

体育館外は学校運営に支障がない程度で平日

の施工も可能です。 
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