
質 疑 ・ 回 答 書 

 令和 5 年 6 月 28 日 
 

発注番号 05KA-84 件 名 平野小学校管理棟トイレ改造工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

前回 5/18 に発注番号 05KA-40 で発注され 
今回再発注となり工期が 9/29 から 11/30

に 
変更となっている事に対し 
施工の内容は変わっていないが、 
夏休み中の工事の割合が減となり 2 学期開

校後の施工が増となる、伴う各業種に対し

て休日作業や施工日数が増になると思いま

す。 
また、2 学期開校中の工事にて安全対策

（交通誘導員）等々は設計金額に加味され

るのかどうか確認したい 

今回発注の工期における安全対策等は、 

工事費に含まれています。 

枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 
          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
 
 


