

質 疑 ・ 回 答 書

令和6年1月24日

発注番号	05BA-10	件 名	ネットワーク機器（ステーションヒル枚方）賃貸借
No.	質 疑 事 項		回 答
1	建築会社からの引渡し時期をご教授いただけないでしょうか。		6月中旬を予定しております。
2	6.3 導入機器及び数量のLANケーブル必要数と記載されておりますが、情報コンセントの数量分準備すればよろしいでしょうか。また1本の配線長は平均何mぐらいでしょうか。配置図等を共有いただけないでしょうか。		「6.2 導入作業(2)複合ビル④」に示すとおり、ネットワーク機器格納用の端子盤～情報コンセント間のLANケーブル配線は建築会社の工事に含まれますので、情報コンセントの数量分の準備は不要です。配線の範囲としては「6.1 機器構成イメージ」で新規配線として示している部分になり、数量としては最大でも100本程度となる見込みです。 長さとしては1～2m程度の短いものが殆どで最大でも15m程度となる見込みです。 配置図等については契約後に共有します。
3	8(1)①業務責任者のCCIE以上の資格取得者と記載がありますが、こちらは有効期限内であると考えて良いでしょうか。		有効期限内が望ましいですが、過去10年以内に資格取得の実績があり、その後の更新を行っていないだけで、現時点においても資格取得者と同様の能力を有する場合は可とします。
4	10(3)既存ネットワーク環境の変更に関して作業費用すべて受注者で負担するとのことですが、こちらは別途ネットワーク運用管理委託業者に見積もり依頼をさせて頂くとのことの良いでしょうか。 その場合連絡先を教えてくださいませんか。		ご質問の作業は導入に伴う作業（既存機器の設定変更含む）であり、原則、受注者にて実施してください。
5	本契約は長期継続契約との認識でよろしかったでしょうか。		長期継続契約ではなく、債務負担行為による複数年契約となります。
6	動産総合保険の保険範囲は地震、津波、噴火などを起因とする損害は対象外とし、保険金額は物件納入価格を基に経過期間に応じて逡減する一般的なものでよろしかったでしょうか。		問題ございません。
7	発注者及び受注者双方の責によらない場合、物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、代替品準備は貴市にて行って頂く、もしくは契約解除を含め協議させて頂く、との認識でよろしかったでしょうか。		受注者との協議事項といたします。
8	弊社リース会社の為、当該機器設置、保守、撤去等専門業者に委託することになりますが、問題ございませんでしょうか。		問題ございません。
9	納品について 物流遅延等の不測事態が発生し納期遅延となった場合、受注者への指名停止等の処分、賠償請求や違約金請求等なく、契約期間変更等の協議に応じていただけますでしょうか。		原則は期限内に納入するものとしますが、受注者の責めによらない理由で納入が遅れる場合は、別途協議するものとします。ただし、落札後に判明した場合に限ります。この場合、指名停止、遅延損害金等の責めは負わないものとします。
10	参加資格状況申請書は事前申請不要、電子入札		お見込みの通りです。

	時に添付申請との認識でよろしかったでしょうか。	
11	「6.5. 通話用ネットワーク」において、内線・外線を検証する際、発注者様にて IP 電話機またはスマートフォンで通話できることの確認をしていただける想定でよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
12	プロキシを通さず直接クラウド PBX に接続をする手法を検討するため、IP 電話およびスマホについての設計を開示願います。	IP 電話およびスマホも新規導入となるため、「IP 電話は有線 LAN 接続、スマホは無線 LAN 接続」になる点までが現時点で開示できる情報となります。
13	「10. 作業に係る留意事項(2)」の「疑似環境を構築し」という部分は、無線 LAN ネットワークを指しているものと想定しており、主にネットワークの通信可否等についての検証を行う想定ですが問題ないでしょうか。	無線 LAN ネットワークに限らず、有線 LAN ネットワークも含めて模擬環境での検証をお願いします。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)