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電  話  番  号

件　名　　富田林小学校フェンス設置工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

現場説明書で､交通整理員を配置(延10人計上)させ､状況に応じ増員を行う｡
と有りますが､市役所積算が10人ということで､増員した場合は施工者負担と
なるのですか?

監督員と協議により決定します。

2

現状設置されている仮設ﾌｪﾝｽの撤去と､新たに設置する仮設ﾌｪﾝｽは､範囲､
日程等何日間かに分けてなど､融通が利くものなのでしょうか?

既設仮設ﾌｪﾝｽ設置業者と協議の上、決定します。

3

工期の設定は､90日間と有りますが､ﾒｰｶｰ製作期間等も含めて適正でしょう
か?

適正と考えます。

4

施工に際し､道路境界線､敷地境界線の明示は､すべて有るのでしょうか? 明示等はありません。あくまで現況復旧と考えます。

5

番号①及び⑦の既設工作物撤去にあたり､隣地地主へ計画の周知､事前協
議等はされてあるのでしょうか?

周知・事前協議等は行っておりません。ただし、現場着手前には、周知が必
要と考えております。

6

番号⑦の隣地の雑草?は､地主により着工までに除草してもらうものと考えま
す｡  万が一､施工者により施工する場合は契約金額の変更が発生すると考
えられます｡

工事影響範囲については、本工事に含むものとします。
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7

ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物の撤去･新設で､掘削作業の際の山留工事の予算は､市役所
積算で計上されているのでしょうか?  また､計上されている場合の工法をご教
授ください｡

オープンカット工法にて設計をしております。

8

番号⑤で､道路面､ﾌﾟｰﾙ面共ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを撤去後､その面の新設ﾌｪﾝｽ基
礎ﾌﾞﾛｯｸを設置した後の､基礎ﾌﾞﾛｯｸ間の土間の仕舞は､どのように処理すれ
ばよいでしょうか?  図示をお願いします｡

別図のとおりです。

9

⑥標準図の､ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物新設附近に､土中に埋もれ隠れている､機能を果
たしていないU字溝が有りますが､ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物新設後､そのU字溝の復旧
は､図に記載もない為､不要と考えています｡  よろしいですか?

よろしいです。

10

工事範囲中で､現在伐採されている樹木の､存置されている切株の撤去､抜
根は本工事範囲でしょうか?  その場合､市役所積算で計上されているので
しょうか?  数量をご教授ください｡

本工事の範囲内です。現在伐採されている樹木の伐根は１箇所です。

11

④標準図の増し打ちｺﾝｸﾘｰﾄは､ﾌｪﾝｽ柱を既設L型擁壁に固定して､根巻ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ的に打設するのでしょうか?  本図では詳細が分かりませんので図示を
お願いします｡

ご見解のとおりです。別図のとおりです。

12

既設桝等の工作物と､新設ｺﾝｸﾘｰﾄ工作物が交錯する場合､どちらを優先させ
ればよいですか?  ご教授ください｡

現場にて協議を行い決定しますが、原則、既設桝等の工作物を優先と考え
ます。
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