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1 Ｓ01～Ｓ05
河内長野市産材につきましてご質問です。製材所か
ら搬入される木材含水率は30％程度となるが良いで
しょうか。

S01-3-1(1)参照
20％以下としてください。

2 Ｓ01～Ｓ05

河内長野市産材につきましてご質問です。木材
（150×150）基本切出しが無く乾燥に2か月～3
か月要すると聞いております、そのため遅延が
発生した場合工期延長など市側で協議していた
だけますでしょうか。

原則、河内長野市産材の使用による工期内完了とな
りますが、材料承諾時において納期及び他社製品の
使用も含め、協議の対象とする場合があります。

3 Ｓ01～Ｓ05
河内長野市産材につきましてご質問です。木材
はすべて1等材で3ｍ・4ｍ基本として節ありです
が良いでしょうか。

S01-3に準ずること。
杉一等材であれば節あり使用可能です。

4 Ｓ01～Ｓ05

河内長野市産材につきましてご質問です。木材
（150×240×4.515）集成材は製造されていませ
ん。集成材加工が出来るかも不明確で、仕上が
りに要する日数も不明確です。御回答いただけ
ますでしょうか。

集成材である必要はございません。
杉一等材としてください。

5 Ｓ01～Ｓ05

河内長野市産材につきましてご質問です。木材
加工費用が設計単価にふくまれていないようで
すが増額負担など、市側で協議していただけま
すでしょうか。

設計段階において、工場におけるプレカット等加工費
は細かく見積り依頼が出来ない事から、施工手間に
て見込んでおります。
よって、本工事に含むものとし、協議の対象とはしま
せん。

6
設計数量表
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六角ボルトＭ12（新設柱_既設柱）の接合金物長
さが不明確です。ご回答いただけますでしょう
か。

L≒420となります。
実寸法については、仕上げ解体後、施工図を作成の
上、算出し、監督員の承諾を得てください。
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5段目：六角ボルトＭ12（接合部金物と接合具）
の接合金物長さが不明確です。ご回答いただけ
ますでしょうか。

S03参照（L≒140）
実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監
督員の承諾を得てください。
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六角ボルトＭ16（接合部金物と接合具）の接合
金物長さが不明確です。ご回答いただけますで
しょうか。

接合金物HD-B15は、建築基準法を遵守すること。
実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監
督員の承諾を得てください。
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9段目：六角ボルトＭ12（接合部金物に接合具）の接
合金物長さが不明確です。ご回答いただけますで
しょうか。

S03参照（L≒140）
実寸法については、施工図を作成の上、算出し、監
督員の承諾を得てください。

10
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防水紙付リブラス以外の商品で、力骨付きメタルラス
があります、本件にて使用しても良いでしょうか。

性能比較表を作成し、同等品以上であることを確認
の上、監督員の承諾を得てください。
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