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発注番号  
開札日 平成28年7月8日 

工 事 名 南郷中学校屋内運動場・プール改築等建築工事 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

 
１ 
 
 
 
２ 
 
 
 
 
 
 

 
生コンクリートの材料が高騰しているのです

が単価の増額スライドは考慮されるのでしょ

うか？ 
 
公告文 
工期が平成２９年３月３１日までとなってお

りますが、工期が間に合わないと考えられま

す。工期延長は可能でしょうか？ 
また、工期が本契約日の翌日となっております

が、本契約日はいつごろを予定しているのでし

ょうか。ご指示願います。 

 
「公共工事標準請負契約約款」第 25 条に規定され

ているとおりです。 
 
 
当該工期に関しましては原則、平成２９年３月３

１日とし、その日時までに竣工いただくようお願い

いたします。ただし、設計図書と工事現場の不一致、

想定外の事象の発生等、その他必要と認められる時

は工期延長を行う場合があります。 
本契約日は議会の議決後となりますので、9 月末

頃を予定しています。 

                       


