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発注番号  開札日 平成30年5月7日 

業務名 H30新田地内水路整備工事 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 
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明細書3号及び4号に鉄筋用小型丸鋼SR235
径 133mm について、図面には SD295D13
と記載されています。どちらが正しいのでし

ょうか。 
 
明細書3号及び4号に等辺山形鋼について、

設置・溶接費はどこに含まれますでしょう

か。ご教示願います。 
 
明細書22号及び23号に大型土のう、排水管

再利用について、運搬費はどこに含まれます

でしょうか。ご教示願います。 
 
明細書22号及び23号に大型土のう設置・撤

去（178袋）の用途をご教示願います。 
 
1 号内訳書に計上されています家屋調査につ

いて、建物区分と延床面積をご教示願いま

す。 
 
施工時間帯は 8：00～17：00 と考えてよろ

しいでしょうか。時間制約があればご教示願

います。また時間制約がある場合、設計変更

の対象となりますでしょうか。 
 
交通誘導員が 2071 人計上されていますが、

日当たりの人数をご教示願います。 
 
出水期（6月～10月）の施工の制限はござい

ますでしょうか。 
 
矢板圧入において地中障害物が存在した場

合、撤去に係る費用は設計変更の対象となり

ますでしょうか。 
 
 

図面に記載されているSD295D13となります。 
 
 
 
 
含まれておりませんので、設計変更に関する協議

の対象といたします。 
 
 
含まれておりませんので、設計変更に関する協議

の対象といたします。 
 
 
矢板圧入に係る資機材置場として大型土のうの

設置・撤去を計上しております。 
 
外周構造物を対象としておりますので、建物区分

及び延床面積に係らず、事前調査、事後調査とも

に1棟当たりの金額としております。 
 
一方通行規制解除の関係から施工時間帯は9：00
～17：00 となりますので、設計変更に関する協

議の対象といたします。 
 
 
西の橋～大坪橋、中の橋～西の橋の区間ごとに5
人/日を基本としております。 
 
出水期間の施工制限はあります。 
 
 
設計変更に関する協議の対象といたします。 

 


