

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年1月20日

発注番号	82042	開札日	令和3年1月28日
工 事 名	四条驛駅西側立体駐輪場整備に伴う土質調査業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>① ボーリング位置の変更 質問対象資料：位置図 添付されておりました、位置図の北側(上方)のボーリング箇所についてですが、マップ等で確認しましたところ、場所が狭くボーリングマシンの設置を行うことが困難に思われました。マシン設置が困難な場合、北側のボーリングの位置を変更して頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>ボーリング計画位置は駐輪場事務所の北側でネットフェンスに囲まれた箇所です。調査箇所については、調査の目的と駐輪場の利用状況等から検討を行い計画しており変更は困難です。 なお、当該箇所に放置している自転車等は作業前に移動いたします。</p>	
2	<p>② ボーリング資機材搬入 質問対象資料：位置図 ボーリングマシンを設置する位置を、マップで確認させて頂きましたところ、自転車駐車場の入り口が狭くトラックの進入が困難に思われます。 マシンの搬入は、駐車場の横の道路にトラックを止め、そこからクレーンにてフェンスを越える方法でしょうか。または、トラックの進入可能な入口があるのでしょうか、教えてください。</p>	<p>車両の進入が可能な入口はありません。道路上からクレーン等による資機材搬入を想定しております。 なお、架空線等については移設の予定はありませんので、それらを踏まえた作業工程等の検討をお願いいたします。</p>	
3	<p>③ 工期について 公告・設計書を拝見させて頂きましたところ、工期内に完了することが困難であるように思われます。工期の延長をして頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>業務期間の延長は不可能です。</p>	