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令和６年１月１８日 

発注番号 50501023 開札日 令和６年１月２６日 

業 務 名 灰塚配水場（4500 ㎥配水池）耐震補強工事 

質問
番号 

質疑事項 回答 
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２ 

工事用車両の進入路は、どのよう

なお考えでしょうか。現地を見る

限り、他の所有する駐車場を借り

て進入路とする方法しかないと

思われますが、お考えをご教示願

います。 

 

PHC 補強杭打設に関して、施工ス

ペースが狭く 3 点杭打機械が旋回

できないまた、相番クレーンの配

置、杭の置き場、残土の処理など、

計画図面（案）があればご教示願

います。 

工事用車両の進入路は、配水場西側

の出入口の使用をメインにお考え

下さい。 

正面の出入口は、サブ出入口と考え

ております。 

 

 

設計図において、壁面からの離隔距

離は考慮していますが、杭施工上、

必要であれば、杭配置の調整は可能

です。 

施工ヤードにご利用いただける範

囲を添付いたしますので、施工計画

される参考にして下さい。 

 

 


