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質 疑 ・ 回 答 書 

 

令和６年１月２２日 

発注番号 50501023 開札日 令和６年１月２６日 

業 務 名 灰塚配水場（4500 ㎥配水池）耐震補強工事 

質問
番号 

質疑事項 回答 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

本工事の経費を算出するにあた

って、以下をご教示ください。 

①本工事の経費区分 

②工種区分 

③施工地域による補正 

④前払金支出割合 

⑤契約保証に係る補正 

⑥損料単価の採用年度 

⑦現場環境改善費の有無・現場環

境改善率（施工地域区分） 

⑧週休二日補正の有無 

 

本工事の単価適用日は 2023 年 10

月でよろしいでしょうか。また、

本工事の歩掛年度は令和 5 年度で

よろしいでしょうか。もし違うな

ら、単価適用日、歩掛年度をそれ

ぞれご教示ください。 

 

設計書 3 頁「残塊処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ Ｃｏ塊」の運搬距離は何ｋ

ｍを想定しているのでしょうか。

ご教示ください。 

水道事業実務必携、建設工事積算基

準等の積算資料をご参照ください。 

採用単価は令和５年１２月時点の

ものです。 

本工事は、４週８休（週休２日）工

事の対象外です。 

 

 

 

 

 

 

単価適用日及び、歩掛りは令和５年

１２月時点のものです。 

 

 

 

 

 

残塊処分先は、指定しておりません

が、９ｋｍから１２．５ｋｍを想定

しています。 

大阪府の積算基準・設計単価、物価
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４ 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計書 3 頁「残塊処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ Ｃｏ塊」は設計書 11 頁「残

塊処分工 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ Ｃｏ塊」と

文言が同じですが、これは同じ運

搬距離、同じ処分地で積算したと

考えてよろしいですか。ご教示く

ださい。 

 

設計書 3 頁「残塊処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ Ｃｏ塊」は設計書 5 頁「同上

ガラ処分工」と同じ第 410762 号

代価表となっていますが、同じ代

価表と考えてよろしいですか。ご

教示ください。また違う場合、こ

の時の運搬車両、運搬距離、殻の

種類をご教示ください。 

 

設計書 3 頁の「鉄筋工  SD345 

D16～D25」は設計書 7 頁の「鉄筋

工  SD345 D16～ D25」と同じ第

101217 号代価表ですが、同じ条件

の歩掛と考えてよろしいでしょ

うか。ご教示ください。またもし

違うのであれば、設計書 3 頁と設

計書 7 頁の違い、規格をご教示く

ださい。 

 

資料等を参考に積算をしていただ

くようお願いします。 

 

その通り同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

その通り同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その通り同じです。 
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８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計書 6 頁「残土処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ 掘削土」の運搬距離は何ｋ

ｍを想定し、土の種類は何で積算

してますか。ご教示ください。 

 

 

 

設計書 6 頁「残土処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ 掘削土」と設計書 9 頁「残土

処分工 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ 掘削土」は同

じ第 410669 号代価表ですが、同

じ条件で積算したものと考えて

よろしいですか。ご教示くださ

い。また違うなら「同上残土処分

工 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ 杭残土」の運搬距

離は何ｋｍを想定し土の種類は

何で積算したと考えればよいか。

ご教示ください。 

 

設計書 6 頁「残土処分工 10t ﾀﾞ

ﾝﾌﾟ 掘削土」と設計書 7 頁「同上

残土処分工 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ 杭残土」

は同じ第 410699 号代価表ですが、

これは同じ条件で積算したと考

えてよろしいですかご教示くだ

さい。また違うなら「同上残土処

分工 10t ﾀﾞﾝﾌﾟ 杭残土」の運搬

距離は何ｋｍを想定し土の種類

は何で積算したと考えればよい

か。ご教示ください。 

残土処分先は、指定しておりません

が、９ｋｍから１２．５ｋｍ、砂質

土を想定しています。 

大阪府の積算基準・設計単価、物価

資料等を参考に積算をしていただ

くようお願いします。 

 

その通り同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その通り同じです。 
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１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

設計書 7 頁「捨てコンクリート工 

ポンプ車 18N-8-40」と設計書 13

頁 「 捨 コ ン ク リ ー ト  厚 100 

24.0ｍ」は施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞＮｏ．１５

４となっていますが、同じ条件で

積算したと考えてよろしいです

か。ご教示ください。また違うな

ら、設計書 13 頁「捨コンクリート 

厚 100 24.0ｍ」のコンクリート

の規格・打設方法・養生の種類を

ご教示ください。 

 

設計書 7 頁「同上型枠工」と設計

書 13 頁「同上型枠工事」は施工ﾊﾟ

ｯｹｰｼﾞ No.156 と同じ施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

を採用していますが、同じ条件の

施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞを採用していると考

えてよろしいですか。ご教示くだ

さい。また違う場合設計書 13 頁

「同上型枠工事」の型枠の種類と

構造物の種類をご教示ください。 

 

設計書 3 頁「型枠工  頂版増打 

耐力壁」と設計書 7 頁「型枠工 普

通」は施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ No.156 と同じ

施工ﾊﾟｯ ｹ ｰ ｼ ﾞを採用しています

が、同じ条件の施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞを採

用していると考えてよろしいで

すか。ご教示ください。また違う

 

その通り同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その通り同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その通り同じです。 
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１３ 

 

 

 

 

 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

 

 

１６ 

場合設計書 3 頁「型枠工 頂版増

打 耐力壁」設計書 7 頁「型枠工 

普通」それぞれの型枠の種類・構

造物の種類についてご教示くだ

さい。 

 

設計書 3 頁「コンクリートカッタ

ー工」は令和 5 年度建築コストの

「はつり工事  カッター入れ【手

間のみ】 コンクリート面 厚 20

～30ｍｍ 積込手間含」で積算し

てますか。また、もし違うのであ

れば内容をご教示ください。 

 

設計書 3 頁「コンクリート斫り工」

は令和 5 年度建築コストの「はつ

り工事  コンクリート面はつり

【手間のみ】 壁・柱 厚 20～30

ｍｍ 積込手間含」で積算してま

すか。またもし違うのであれば何

で積算を行っているかご教示く

ださい。 

 

設計書 5 頁「内部足場 H=4.75m」

は内部枠組上げ足場と考えてよ

ろしいですか。また残置期間はど

のくらい見込んでますか。ご教示

ください。 

 

大東市上下水道局事後審査型制

 

 

 

 

 

 

物価資料を参考に、設計図面より積

算してください。 

 

 

 

 

 

 

物価資料を参考に、設計図面より積

算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

その通りです。 

残置期間は４ヶ月程度と考えてい

ます。 

 

 

 

元請けが望ましいと考えています
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１７ 

 

 

 

 

１８ 

 

 

 

 

 

 

１９ 

 

 

 

限付一般競争入札実施要領には

参加資格として経営事項審査結

果通知書の総合評定値と施工実

績が挙げられていますが、図面 05

（７／４５）には元請業者に「日

本コンクリート防食協会が認定

するコンクリート防食技士」を有

することとあります。上記資格者

が在籍していなければ入札に参

加できない、若しくは落札候補者

となっても落札できないという

解釈でよろしいでしょうか。ご教

示ください。 

 

設計書 6 頁「残塊処分工 AS 塊 

10t ﾀﾞﾝﾌﾟ」の運搬距離は何ｋｍを

想定してますか。ご教示くださ

い。 

 

設計書 7 頁「接着アンカー D19 

L=960」は「HIT-HY200 接着系アン

カー【材工共】 異形鉄筋 D19×

960 下向打(床)」と考えてよろし

いですか。また違うのであればご

教示ください。 

 

設計書 7 頁「不陸整正工 人力仕

上げ  1.8≦Ｗ  補足材有」は令

和 5 年度水道事業実務必携の歩掛

で積算してますか。また補足材の

が、資格者が受注者の社員に居なか

った場合は、施工計画書等の中で申

請した下請け業者の中に資格者が

おられたら結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３と同じです。 

 

 

 

 

接着系アンカーで製品指定はなし

ですので、大阪府の積算基準・設計

単価、物価資料等を参考に積算をし

ていただくようお願いします。 

 

 

 

水道事業実務必携、建設工事積算基

準等の積算資料をご参考に、設計図

面より積算してください。 
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２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 

 

 

 

 

 

 

２３ 

種類及び不陸整正を行う厚さが

図面では読み取れなかったので

ご教示ください。 

 

設計書 7 頁「不陸整正工 人力仕

上げ  1.8≦Ｗ  補足材有」は設

計書 7 頁「路盤工 人力仕上 1.8

ｍ≦Ｗ  ｔ＝ 15ｃｍ  ＲＣ－４

０」を施工後に同じ場所を行うと

考えてよろしいですか。また、「不

陸整正工  人力仕上げ  1.8≦Ｗ 

補足材有」の補足材は何を想定し

ているのかご教示ください。 

 

設計書 8 頁「表層工  人力仕上 

ｔ＝５ｃｍ 密粒ＡＳ」の密粒度 

13 と考えてよろしいですか。ま

た、ＡＳ乳剤・砂散布の有無につ

いて図面では読み取れなかった

のでＡＳ乳剤及び砂散布の有無

をご教示ください。 

 

設計書 10 頁「枠組本足場 手す

り先行 W900・H8100」の存置期間

は 3 ヵ月間と考えてよろしいです

か。もし違うのならば「枠組本足

場 手すり先行 W900・H8100」の

存置期間をご教示ください。 

 

設計書 10 頁「養生シート メッ

 

 

 

 

不陸整正後に路盤工と考えており

ます。 

補足材は、RC-40 です。 

 

 

 

 

 

 

 

舗装は標準的な材料、施工方法にて

計上しています。 

 

 

 

 

 

 

外壁補修工事に要する期間で積算

計上していますので、概ねその通り

です。 

 

 

 

 

物価資料を参考に、設計図面より積
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２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 

 

 

シュ」は令和 5 年度建築施工単価

123 頁の「災害防止設備 ネット

養生【材工共】 垂直養生メッシ

ュシート存置 3 ヵ月」と考えてよ

ろしいでしょうか。もし違うので

あればどのように考えどのよう

に積算すればよいかご教示くだ

さい。 

 

設計書 10 頁「高圧洗浄工 塗膜

撤去」は「外壁改修工 既存塗膜

撤去の除去【手間のみ】 高圧水

洗工法  既存塗膜及び下地劣化

部の除去」と考えてよろしいです

か。もし違うのであれば、どのよ

うに考えどのように積算すれば

よいかご教示ください。 

 

設計書 10 頁「下地調整工」は「外

壁改修工  既存塗膜撤去の除去

【手間のみ】 高圧水洗工法 既

存塗膜及び下地劣化部の除去」と

考えてよろしいですか。もし違う

のであれば、どのように考えどの

ように積算すればよいかご教示

ください。 

 

設計書 11 頁「鋼材費」・「工場製

作」・「工場溶接費」は階段の部材

であることは推察できますが、図

算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

物価資料を参考に、設計図面より積

算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

物価資料を参考に、設計図面より積

算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１を参照してください。 
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２７ 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 

 

 

 

 

 

３０ 

 

面に記載がなく積算できないの

で、詳細図面等の開示ください。

また、経費計算における扱いは

「桁等購入費」でしょうかご教示

ください。 

 

設計書 13 頁「設備工事」は 1 式

計上であり、摘要に参考とありま

すが、特記仕様書・設計図を見て

も設備工事の詳細情報がなく、積

算できません。設備工事に積算上

含まれる項目・その項目の規格・

条件等の詳細をご教示ください。 

 

設計書 13 頁「側溝工事 U 型 240」

は摘要に参考とありますが特記

仕様書・設計図を見ても側溝工事

の詳細情報がなく、積算できませ

ん。側溝工事に積算上含まれる項

目・その項目の規格・条件等の詳

細をご教示ください。 

 

設計書 14 頁「取合い補修」は 1 式

計上されてますが、取合い補修に

積算上含まれる項目・その項目の

規格・条件等の詳細をご教示くだ

さい。 

 

設計書 17 頁「鉄筋探査器具損料」

は令和 5 年度下水道管路管理用機

 

 

 

 

 

 

既設緊急時給水所の同等仕様とし、

給水栓 10 栓を排水設備としてくだ

さい。（添付資料２参照） 

 

 

 

 

 

配水池北側の既設側溝の原状復旧

としています。（添付資料２参照） 

 

 

 

 

 

 

取合い補修とは既設流動壁撤去等

を指します。 

 

 

 

 

積算資料等を参考に、設計図面より

積算してください。 
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３１ 

 

 

 

 

 

 

 

３２ 

 

 

 

 

 

 

 

３３ 

 

 

 

 

 

 

械器具損料参考資料の「鉄筋探査

機 探査深度 30～45cm 精密計測」

で 15 欄を採用していると考えて

よろしいですか。もし違うなら出

典・規格等をご教示ください。 

 

 

設計書 17 頁「コアマシン損料」は

令和 5 年度建設機械等損料の「コ

ンクリート穿孔機  油圧式コア

ボーリングマシン 60cm 級」の 15

欄を採用していると考えてよろ

しいですか。もし違うなら出典・

規格等をご教示ください。 

 

設計書 17 頁「電動ドリル等損料」

は令和 5 年度建設機械等損料の

「電動ハンマドリル  穴あけ能

力 38～40mm」の 15 欄を採用して

いると考えてよろしいですか。も

し違うなら出典・規格等をご教示

ください。 

 

設計書 17 頁「電動チッパー損料」

は令和 5 年度建設機械等損料の

「さく岩機 [コンクリートブレー

カ]〈ハンドブレーカ〉 20kg 級」

の 15 欄を採用していると考えて

よろしいですか。もし違うなら出

典・規格等をご教示ください。 

 

 

 

 

 

 

 

積算資料等を参考に、設計図面より

積算してください。 

 

 

 

 

 

 

積算資料等を参考に、設計図面より

積算してください。 

 

 

 

 

 

 

積算資料等を参考に、設計図面より

積算してください。 
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３４ 

 

 

 

 

 

 

３５ 

 

 

 

３６ 

 

設計書 17 頁「電動サンダー損料」

は令和 5 年度建設機械等損料の

「ディスクサンダ φ150」の 15

欄を採用していると考えてよろ

しいですか。もし違うなら出典・

規格等をご教示ください。 

 

設計書 17 頁「補修材料費」は 1 式

計上されてますが、詳細をご教示

ください。 

 

設計書 17 頁「消耗品等」は 1 式

計上されてますが、詳細をご教示

ください。 

 

 

積算資料等を参考に、設計図面より

積算してください。 

 

 

 

 

 

診断による補修材料を想定して計

上しています。 

 

 

診断による消耗品を想定して計上

しています。 

 


