
令和元年7月30日

業者各位

　令和元年8月2日～令和元年8月6日入札執行の予定である
「羽曳野市営向野住宅集約建替工事基本・実施設計委託業務」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

№ 質疑事項 回答

1
造成計画の切り盛りの程度はどの程度でしょうか（範囲、切盛
の高さ）

本設計委託業務における現地調査に基づいて、決定する
ものとします。

2
都計法による開発行為はないものとして考えてよろしいでしょう
か

業務委託作業仕様書Ｐ６「Ⅲ－１－（２）－イ」に含むものと
します。

3 アクセス道路（認定道路）の延長はどの程度でしょうか
建替予定地に接する建築基準法第４２条第１項第２号道
路（約９０ｍ）を含み、本設計委託業務の現地調査に基づ
いて、決定するものとします。

4 住民説明会の開催回数は何回くらいを考えているのでしょうか 工期内において、毎月１回（１５回程度）を考えております。

5
測量時に境界ポイントは確定していると考えてよろしいでしょう
か

本設計委託業務において、確定するものとします。

6

分筆・地積更正登記等　官民境界等関係機関との協議手続き
及び本建替計画に伴う測量登記申請等を行う対象は、敷地面
積約4,300㎡の建替予定地であり、その他の敷地測量等区域は
現況測量のみでよいと理解してよろしいでしょうか。

分筆・地積更正登記等、官民境界等関係機関との協議手
続き及び測量登記申請等を行う対象は、建替予定地を含
む敷地測量等区域の全てとします。

7
P.5　8 再委託より、構造及び設備設計の再委託は不可と考えて
宜しいですか。

原則、不可とします。
ただし、契約書に基づき書面による承諾を得た場合はこの
限りではありません。

8
P.7　2 業務仕様より、計画通知・構造適合性判定・省エネ適合
性判定等の手数料は別途として考えて宜しいですか。

羽曳野市営向野住宅集約建替工事の実施に伴う各種申
請手数料は、全て含んでいます。

9
計画通知、測量登記申請業務等の申請手数料は別途と考えて
よろしいですか。

計画通知については、質疑Ｎo.8の回答に記載の通りで
す。
測量登記申請業務等の申請手数料は、全て含んでいま
す。

10 設計住宅性能評価を取得されますか。 別途、協議により決定します。

質疑回答事項通知書



11

・15ｍ×φ116㎜×3ヶ所（標準貫入試験及び1ｍ毎にサンプル
　採取）　のみとなっており、室内土質試験等の記載がありま
　せん。
　「1ｍ毎にサンプル採取」は標準貫入試験器にて採取される乱
　れた試料でよろしいのでしょうか。
　標準貫入試験での採取であればφ116㎜ではなくφ66㎜で調
　査が可能なためφ66㎜での施工としてよろしいでしょうか。
・地質調査の仕様を具体的にお教え頂けませんでしょうか。
・調査地点3箇所とも２ｔ車（ロング）が横付け可能でしょうか。
　横付け出来ない場合は場内運搬が必要となりますが、その
　場合は搬入条件をお教え下さい。
・調査地点の提示お願い致します。
・調査に対し、制約等がある場合はご提示下さい。
・復旧は仮復旧で宜しいでしょうか。
・用水は支給頂けますでしょうか。

・不撹乱試料（デニソンサンプリング）を１試料採取する為、
　φ116ｍｍとします。
・掘削、原位置試験（標準貫入試験・不撹乱試料採取・孔
　内水平載荷試験）及び室内土質試験（土粒子の密度・細
　粒分含有率試験・粒度試験・一軸圧縮試験・圧密試験）と
　します。
・横付け可能です。
・本設計委託業務の基本設計に基づき配置計画が確定
　後、決定するものとします。
・原則、作業時間は平日の９時から１７時３０分までとし
　ます。
・仮復旧とします。
・工事用水については既設引込水を使用可能です。

12
・建替え工事ですが、解体建物がウの区域外撤去解体施設（集
　会所・浄化層）以外の建物（住棟）以外は存在しないのでしょう
　か。

存在しません。

13 ・平面図より構造形式は壁式ラーメン構造でしょうか。
羽曳野市営住宅集約建替基本計画書Ｐ６「１－６」を参考
に、本設計委託業務において、決定するものとします。

14
プレゼンテーション資料、向野まちづくり協議会及び住民説明等
に必要な資料はいつ頃必要でしょうか。

プレゼンテーションについては、令和元年１１月末及び令
和２年８月末の２回程度を考えております。
向野まちづくり協議会及び住民説明等については、質疑Ｎ
o.4の回答に記載の通りです。

15
業務日程において
実施設計概算工事費の提出：令和2年4月30日（木）となってい
ますが実施積算と同程度の積算が必要という事でしょうか。

本設計委託業務の中間報告として、中項目程度の積算が
必要です。


