
令和5年8月31日

質　　　問 回　　　答

1

推進施工に伴う地下埋設物協議（水道
φ2000、φ300、ガスφ200等）
は終わっているのでしょうか御教授願
います。

設計協議は終わっています。

2

地下埋設協議により計測管理などの有
無、および計測が必要な場合は変更協
議となるのでしょうか御教授願いま
す。

変更事項は協議によります。

3
φ300開削部の看板について、施工中
の対応（残置、撤去、復旧など）につ
いて御教授願います。

現状のまま施工を行う想定としており
ます。

4

φ1200推進工の推進管でR=30曲線
部で半管を計画されていますが、開口
部計算では継手の許容抜け出し長を超
えてしまいます。1/3管では許容抜け
出し長に収まるのですが、協議の対象
となるのでしょうかご教示願います。

変更事項は協議によります。

5

推進工の曲線部では曲線内側の応力集
中を防ぐため発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製推進伝達
材を採用するのですが、今回は設計書
に見当たりません。協議の対象と考え
てよろしいでしょうかご教示願いま
す。

変更事項は協議によります。

6

金抜き設計書・共通仮設費・第18号
明細書の信号機設備仮設工について、
見積参考資料に単価の記載があります
が、図面等の資料は開示はお願いでき
ますでしょうかご教示願います。

受注業者への資料提供は可能です。

7
金抜き設計書・第272号代価表のｺﾝｸ
ﾘｰﾄ夜間使用割増額・定額の日数をご
教示願います。

4日です。

8
夜間施工の作業時間をご教示願いま
す。

22時から5時までとしています。

9

金抜き設計書・共通仮設費・役務費に
発動発電機（M1とM3）が計上されて
いませんが、追加変更と考えてよろし
いでしょうかご教示願います。

直接工事費に計上しております。
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