

## 質疑・回答書

告示番号	58	件 名	平成26年度下水道築造工事(10工区)
No	質疑事項	回 答	
1	<p>残土運搬、処分、改良土工場渡しについて                      残土運搬処分後、改良土を積み現場に戻る設計としていますが、                      掘削と埋戻しの時期が同時ではなく、改良土も現場仮置き                      が困難であるため、別途改良土運搬費が必要かと思いますが、                      設計変更の対象でしょうか。</p>	<p style="text-align: center;">積算の内容としては、質問の内容のとおり、設計しています。                      設計変更については、仮置き場所等含めて、監督職員との協議とします。</p>	
2	<p>明細書6号の組立式マンホール削孔代の見積もり先をご教示ください。</p>	<p style="text-align: center;">日本ヒューム(株)、(株)ハネックスの2社です。</p>	
3	<p>見積もり品、工事について                      1社見積の場合は実勢率を掛けているのでしょうか。                      掛けていればその率をご教示ください。                      また2社、3社見積の場合は最安値採用と考えてよいでしょうか。</p>	<p>1社見積りの場合、査定率を掛けた単価を採用しています。                      また、複数社見積りの場合、物価調に類似品の単価がある場合は、参考                      見積りを行い算出した査定率を掛けています。物価調に類似品がない場                      合は、最安値に別途査定率を掛けた単価としています。ただし、遊具等の                      撤去工事費については、最安値を採用しています。                      率分については回答できません。</p>	
4	<p>明細書7号のガリ(SUS製)の見積もり先をご教示ください。</p>	<p>アイエム(株)のZL-SUS型3030の公表価格に査定率を掛けて、                      単価を採用しております。</p>	

5	残土・残塊の処分先及び改良土受け渡し工場をご教示ください。	各受入工場にて、(運搬費+処分費)を比較検討を行い、最安値を採用しています。 残土:(有)丸新、残塊:森山建設工業(株) にて設計しています。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp