

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立青少年自然の家わっぱる第3山小屋改修工事
No	質疑事項		回 答
1	本年の度重なる豪雨・台風等の災害で、工期内での資材、職人等の手配、確保が現時点でできません。 工期の変更延長は可能でしょうか。 ご指示願います。		本工事においては、適正な工期設定をしており、工期については、設定工期のとおりとさせていただきます。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp