
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

 質 疑 書

幸橋外１橋長寿命化詳細設計委託

工期が令和4年8月31日迄と非常に短くなっておりますが、契約締結後に工期の延期をしていた
だくことは可能でしょうか。

（ 回　答　）(  質 問 事 項  )

原則履行期間内に業務を完了していただく必要があり、その前提での応札をお願いい
たします。


