
　１月に発注した案件は、落札者が契約を締結しなかったため、業務は履
行されておりません。そのため案件その２として入札手続きを行うこととした
ものです。
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1 平天井です。
業務対象施設、豊中市立大池小学校屋内運動場の天井の形態
（平天井、Ｒ天井等）をご教示下さい。

委託概要書３．工期で実施設計完了日が平成27年3月13日、残
務整理完了が平成27年3月31日となっており、開札日が平成27
年2月25日で実施設計完了日まで実働日数が12日前後で厳し
いように思いますが、工期延長の予定はあるものと考えて宜し
いでしょうか。

原則、工期延長は考えておりません。

質疑・回答書

告示番号 020301010010020150008 件　　　　名 豊中市立大池小学校屋内運動場天井及び天井器具落下防止工事設計委託その２

回　　　　答質疑事項

１月に同業務が発注されており現在履行中と思われますが、今
回業務その２との関連性をご教示下さい。


