
6
明細書(第21号) 水替え工 - ポンプ排水 - アルカリ水中和処理
工の施工日数を御教示下さい。

積算上の施工日数は229日になります。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第４１号 件　　　　名 平成２８年度猪名川流域下水道原田処理場塩素混和池施設築造工事

明細書(第17号) 薬液注入工-二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法の施工は、設
計図面 CK-8を見ますと、既設構造物の底部を注入施工する図
面になっています。既設コンクリート構造物を削孔して注入施工
は難しいです。設計変更と考えてよろしいでしょうか。

回　　　　答質疑事項

2

明細書(第47号) コンクリート構造物取壊し【旧塩素混和池】の明
細には、設計図面C-14,15に明示されている旧塩素混和池及び
RC造建物解体しか計上されていません。隣接している残りの建
築構造物及びコンクリート基礎の撤去はいかがお考えでしょう
か。御教示下さい。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1
図面番号CK-8には薬液注入が必要な施工範囲を明示しております。薬液
注入施工GLでの地下水位、湧水の状況を確認し、施工時の協議事項とさ
せていただきます。

積算上の処分地は(有)丸新です。

隣接している残りの建築構造物およびコンクリート基礎についても撤去が
必要です。施工時の協議事項とします。

特記仕様書 7)建設汚泥について　地中連続壁工、高圧噴射攪
拌工で発生する建設汚泥(脱水ケーキ)の処分地はどこをお考え
でしょうか。

解体するRC造建物の中には、残置物はないと考えてよろしいで
しょうか。

そのように考えていただいて結構です。

4
施工場所の南側の安全柵部分にある幹周1.40ｍクラスの高木
がありますが、明細書(第54号) 植栽撤去復旧の明細書に､撤去
工が計上されていません。いかがお考えでしょうか。

施工時の協議事項といたします。

5
鉄筋加工場や資材置き場として、既設塩素混和池施設の隣接
空き地他を無償にて借用可能でしょうか。

加工場や資材置き場の場所については維持管理部門との調整の上、無償
にて借用可能です。


