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委託概要書「５.委託概要」の通り、「既設校舎は耐震補強済みのため、改
修に伴い耐震性能を確保していることを耐震診断、補強設計にて確認する
こと。」とし、現耐震壁を撤去し、新設するとします。（添付資料①）

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立南丘小学校外２校給食配膳室整備工事設計委託

No 回　　　　答

 南丘小学校に関する委託概要書（９．追記）において、「地質調
査は本契約に含まない。」とありますが、基礎の検討を行うのに
地質調査資料は受領できると考えてよろしいですか。

南桜塚小学校に関する委託概要書（５．委託概要）において、
「既設校舎は耐震補強済みのため、改修に伴い耐震性能を確
保していることを耐震診断、補強設計にて確認すること。」とあり
ますが、改修内容で以前に耐震改修において設けた耐震壁を
撤去するとのことですので、新たに別の場所に耐震壁を設計す
ると考えてよろしいですか。また、その新設耐震壁の設置位置
により、平面計画・設備計画等が全く異なります。ご検討の内容
等ありましたら、お示しください。

委託概要書「5.委託概要」の通り、「既設渡り廊下の耐震診断および構造部
分の改修に伴う耐震補強設計を行うこと。（目標Ｉｓ値0.7以上）」の設計を行
うための調査は本業務に含むものとし、コア抜きは各階3箇所行うものとし
ます。また、既設渡り廊下の構造計算書はないものとします。

本業務においては耐震判定委員会の判定は不要とし、工期については、
委託概要書の通りとします。

委託概要書「9.追記」の通り、地質調査は本契約に含まないものとし、地質
調査資料は貸与とします。

南丘小学校に関しましては、耐震設計等を含む業務内容を考慮
しますと指定の工期内での完了は困難であると考えます。状況
に応じて設計工期の延長もあり得ると理解してよろしいでしょう
か。

南丘小学校に関する委託概要書（５．委託概要）において、「既
設渡り廊下の耐震診断および構造部分の改修に伴う耐震補強
設計を行うこと。（目標Ｉｓ値０．７以上）」とあります。耐震診断等
に必要なコア抜き等の調査は必要でしょうか。また、既設渡り廊
下の構造計算書は貸与いただけますでしょうか。
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