
図面番号S11のW15-1を優先することとします。

図面番号S11記載の新設壁(W15-2)に、図面番号S12記載の構造スリットを
入れるものとします。
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構造図S10のE通　軸組図に書かれているW15-2の新設壁に構
造スリットの記載があります。S11のW15-2の詳細図を優先して
よろしいでしょうか。

回　　　　答質疑事項

建築図A16の既設平面詳細図8通り（男子便所開口）のｺﾝｸﾘｰﾄ
撤去範囲は構造図S11のW15-1を優先してよろしいでしょうか。

No
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3

4
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既設便所下ピットの底盤ｺﾝｸﾘｰﾄの撤去範囲は図面番号A31に記載の（現
況）ピット床伏図の10-12通り間、Ｄ-Ｅ通り間のハッチ部分とします。
定着方法は、既設配筋に対して10ｄのフレア溶接とします。
既設底盤は構造スラブです。

既設便所下ピットの底盤ｺﾝｸﾘｰﾄの撤去範囲と既設鉄筋の定着
方法をご指示ください。（既設底盤ｺﾝｸﾘｰﾄは土間ｺﾝｸﾘｰﾄと同じ
として考えてよろしいでしょうか。）

外壁　吹付タイルの撤去範囲を図示してください。

図面番号Ａ08に記載している吹付タイルの撤去範囲は、A16～20、23図に
記載のとおり、Ｄ通り7-8間壁、8通りＤ-Ｅ間壁、Ｅ通り10-12間壁、12通りＤ
-Ｅ間の[壁-7]（リシン吹付撤去部分）とします。
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建築図A12の工事種目表の下に別途工事：埋設管迂回工事と
書かれていますが、外部足場組、外壁吹付材撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ解
体、杭工事等の工事に影響する工事でしょうか。（施工範囲、工
事期間を教えてください。）

埋設管迂回工事の施工範囲は、図面番号Ａ12の既設女子便所北側の敷
鉄板養生エリアとなり、別工事で行い、７月中旬の完了を予定しておりま
す。
本工事（外部足場組、外壁吹付材撤去、ｺﾝｸﾘｰﾄ解体、杭工事等の工事）
は埋設管迂回工事完了後に実施することとします。
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