
回　　　　答

既存建築物のポンプ室内壁・天井塗材、建屋外壁塗材、天井
ボード等へのアスベスト含有はないものと想定してよろしいで
しょうか。
アスベスト含有の恐れがあり、特記仕様書に記載される自家発
電設備の他にアスベスト検体調査が必要となった場合、協議の
対象とさせていただけるとの認識でよろしいでしょうか。
また、アスベストが含有されていた場合、その除去作業等に関
わる施工については、別途協議の対象とさせていただけるとの
認識でよろしいでしょうか。

関連工事：令和元年度小曽根第１ポンプ場№２雨水ポンプ設備
更新工事について、機械工事側の共通補機関係の作業開始
時期をご教示願います。№２雨水ポンプ設備更新よりも先に補
機関係を更新していく予定でしょうか。

屋外ケーブルラック更新に伴う屋外電灯照明の使用については、
使用不可期間の長さによるため、受注後協議とします。
別途仮設等が必要な場合は、別途協議とします。

撤去すると現有施設の機能維持が困難のため不可です。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第４９号 件　　　　名 令和２年度小曽根第１ポンプ場電気設備更新工事

既設監視室コントローラ盤、Ｉ／Ｏ盤を撤去することは可能でしょ
うか。

屋外電灯照明について、屋外ケーブルラック更新に伴い、一定
期間使用不可となりますがよろしいでしょうか。
別途仮設等が必要な場合は、協議の対象といただけるものと
想定してよろしいでしょうか。

質疑事項

機械工事側の共通補機関係の作業開始時期は９月予定です。
№２雨水ポンプ設備と補機設備の更新は同時期の予定です。
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豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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既存建築物についてはアスベスト含有はないものとしていますが、
アスベスト含有の恐れがあり他にアスベスト検体調査が必要となった
場合は別途協議とします。
アスベストが含有されていた場合、その除去作業に関わる施工に
ついては、別途協議とします。


