
図面番号 AE-12
各送風機（F-1～4、19）および電磁弁（SV）本体機器は、別途
工事にて撤去と考えてよろしいですか。

各送風機（F-1～4、19）および電磁弁（SV）本体機器は、別途工事にて
撤去します。
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特記仕様書 P3
関連工事と記載あります令和３年度 ３系場内用水設備工事の
現地着手日をご教示願います。

回　　　　答質疑事項No

ポンプ室･管廊系統送風機（F-1）および次亜タンク室送風機（F-19）
本体機器は、別途工事にて新設します。

2

3

4

1
次亜塩素酸ソーダ貯留槽の電極式水位計（5極）は、本工事にて
新設します。

図面番号 E-7,10,14
次亜塩素酸ソーダ貯留槽の電極式水位計（5極）は、別途工事
にて新設と考えてよろしいですか。

図面番号 AE-8
ポンプ室･管廊系統送風機（F-1）および次亜タンク室送風機
（F-19）本体機器は、別途工事にて新設と考えてよろしいです
か。

現地着手予定日は、令和４年３月１日です。



8 主要機器の設備停止可能時間をご教示願います。
主要機器の設備停止可能時間は約２時間です。詳細は受注後の協議
によります。
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現場説明書 備考欄
着手予定日が、令和4年4月1日となっておりますが、現地施工
開始までは工場製作期間中の技術者で対応可能との認識でよ
ろしいでしょうか。

現地着手開始までは、工場製作期間中の技術者で対応可能です。

7
特記仕様書第2章電気設備について、1）-3に既設設備の機能
増設の記載がございますが、本設備の既設メーカーをご教示
願います。

本設備の既設メーカーは、株式会社日立製作所です。

No 質疑事項 回　　　　答
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特記仕様書 P14
12.No.□作業用電源盤の（2）形式 屋外自立形と記載がござい
ますが、図面上では屋内壁掛形と想定されます。図面を正とし
て考えてよろしいでしょうか。

No.□作業用電源盤の形式は、屋内壁掛形です。
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