
建築工事設計要領3-9.設計変更、追加工事にて、設計完了後
といえども、現場で設計の変更が生じたとき、及び工事予算残
額をもって追加工事の必要が生じたとき、指示があれば原則、
受注者は無償で設計変更、追加設計を行うこととありますが予
算計上が不明確です。また、この内容では違法性が問われる
可能性もある為、契約の条件変更事項と考え、変更内容の協
議を行った上で、甲乙の合意があった場合のみ成立すると考え
て宜しいでしょうか。また、国土交通省設計変更ガイドラインで
は、適切に契約変更手続きを行う事が示されてますので、協議
により、設計変更金額も含めた契約変更手続きを行うという理
解で宜しいでしょうか。

委託概要書9.追記.地質調査業務及び敷地測量業務は別途業
務と考えて良いでしょうか。

既存各施設において、計画通知書（副本）はございません。その他の参考
図書については、協議のうえ貸与するものとします。
また、既存各施設は検査済証を取得しています。

豊中市すこやかプラザ及び児童福祉関連複合施設（旧あゆみ学園）は過
去に耐震診断を行っておりません。設計内容に応じて構造検証を行い安
全性を確認するものとします。児童福祉関連複合施設（旧あゆみ学園）に
おいては、構造計算書を貸与するものとします。

委託概要書　10.貸与図書の一覧に、計画通知申請図書の記
載がありませんが、貸与頂けるものと考えて宜しいでしょうか。
また、全て検査済証があるものと考えて宜しいでしょうか。

回　　　　答質疑事項

建築工事設計要領に記載の内容は、契約の内容に適合しなかった場合
を示したものであり、その場合は履行の追完の請求等を求めるものとしま
す。
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委託概要書9.追記.ダクトやケーブルラック等、構造物に開口を
設ける必要がある場合は、既存建物の構造計算書を作成し建
物として問題ないか検討すること。と記載がありますが、当時の
構造計算基準を現在に置き換えるのは難しいと思われる為、
過去に耐震診断を行っており、その計算書を貸与頂けると考え
て宜しいでしょうか。または、局所的な構造検証を行い安全性
を確認すると考えて宜しいでしょうか。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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委託概要書9.追記.既存の給排水管を再利用する場合は、～調
査を行うこと。調査の結果、正常に機能しない場合は改修を検
討することと記載がありますので調査を行う事が前提と思われ
ます。劣化状況確認や水圧測定など、具体的な調査内容と調
査箇所数をご教示願います。

No

委託概要書9.追記に、地質調査業務及び敷地測量業務の記載はござい
ません。
また、本業務に地質調査業務及び敷地測量業務は含みません。

調査を要するのは、既存の給排水管を再利用する場合です。
既存の給排水管を再利用する場合は、現場調査の上、調査内容や調査
箇所数を提案していただき、協議するものとします。

質疑・回答書

告示番号 187 件　　　　名 豊中市すこやかプラザ等大規模改修工事設計委託


